

## LĪGUMS NR. 113/17

### par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukciju

2017.gada 27. jūnijs, Apē

**Apes novada dome**, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, kuru pārstāv izpilddirektors **Viesturs DANDENS**, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Apes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses un **SIA “ASE”**, vienotais reģistrācijas Nr. 44103021098, adrese: Vidzemes iela 5, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, valdes priekšsēdētāja **Andra LANKAS** personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā “PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma (*tirgus izpēte*) „**Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukcija**” (identifikācijas numurs: Apes ND 2017/15) rezultātiem, abpusēji vienojoties noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā saukts - Līgums) par sekojošo:

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas par atlīdzību veikt iepirkuma (*tirgus izpēte*) „**Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-4 rekonstrukcija**” minētos darbus saskaņā ar iepirkuma (*tirgus izpētes*) noteikumiem, tehnisko specifikāciju un savu piedāvājumu (*pielikums Nr.1*), turpmāk tekstā saukts – “DARBI”. Objekts “Cīrulīši” Vidaga, Vīrešu pagasts Apes novads.
- 1.2. DARBI sevī ietver visus ar 1.1. punktā minēto rekonstrukciju saistītos darbus, DARBU vadību, organizēšanu, nepieciešamo materiālu un citas darbības, kuras izriet no tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret PASŪTĪTĀJU attiecībā uz veicamo DARBU apjomu un izpildes termiņiem.
- 1.4. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka Līguma 1.1. punktā minētie DARBI ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (*1.pielikums*) ir iekļauti visi ar DARBU veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

#### 2. DARBU IZPILDES VIETA, TERMIŅŠ UN GARANTIJAS

- 2.1. Darbu izpildes adrese: “Cīrulīši”, Vidaga, Vīrešu pagasts, Apes novads, LV-4337.
- 2.2. Darbu pabeigšanas termiņš tiek noteikts līdz **2017. gada 29. septembrim**.
- 2.3. BŪVUZŅĒMĒJS garantē darbu kvalitāti 5 (*pieci*) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ radušies trūkumi vai defekti, PASŪTĪTĀJS par to informē BŪVUZŅĒMĒJU un, ja PASŪTĪTĀJA pretenzija ir pamatota, BŪVUZŅĒMĒJS uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai arī veic remontdarbu atsvaidzināšanu piecu darba dienu laikā no defekta vai trūkuma paziņošanas dienas.
- 2.4. Ja garantijas termiņa laikā radušies bojājumi vai defekti iekārtas nepareizas ekspluatācijas dēļ, konstatētos defektus novērš PASŪTĪTĀJS uz sava rēķina.

#### 3. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Cena saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu (*pielikumu Nr. 1 “Pretendenta finanšu piedāvājums”*) Summa par veikto darbu EUR ir **4 574.72** (*četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 72 centi*) t.sk. PVN 21% EUR 793.96 (*septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 96 centi*).
- 3.2. PASŪTĪTĀJS par darbu samaksu veic saskaņā ar iesniegto rēķinu pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 3.3. Norēķins par DARBU ar BŪVUZŅĒMĒJU tiek veikts pēc faktiski veikto DARBU apjoma 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas. Līguma summa ietver DARBU procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes, transporta, darba procesā radušos grūžu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamus nodokļus, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara BŪVUZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu DARBUS.

- 3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie DARBI netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo DARBU pieņemšanai.
- 3.5. PVN tiek maksāts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajai kārtībai.
- 3.6. Avansa maksājums netiek paredzēts.

#### 4. PUŠU ATBILDĪBA

- 4.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem, Civillikumam, Darba likumam un citiem saistošiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.2. Visu risku par DARBU un objekta bojāšanu laika posmā no DARBU uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā uzņemas BŪVUZŅĒMĒJS, kas ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM (*materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram*).
- 4.3. Gadījumā, ja darbu izpildes laikā atklājušies 4.2. punktā minētie bojājumi, PUSES sastāda aktu, kurā norāda bojājumus, bojājumu novēršanas veidus un termiņu.
- 4.4. Pēc bojājumu novēršanas PUSES sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.
- 4.5. BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU, ja darbnespējas vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar veikt Līgumā paredzēto uzdevumu izpildi noteiktajā termiņā
- 4.6. BŪVUZŅĒMĒJS nedrīkst uzticēt uzticēto DARBU trešajai personai bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.
- 4.7. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neievēro noteiktos termiņus, kas norādīti Līguma 2.2. punktā, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 4.8. Ja PASŪTĪTĀJS neveic savlaicīgi Līguma 3.sadaļā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 4.9. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde radusies pēc līguma noslēgšanas valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes.
- 4.10. Līguma slēgšanas brīdī BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai tās kopijas iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

#### 5. Līguma grozīšana, līguma izpildes termiņa pagarināšana, līguma izbeigšana

- 5.1. Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstveida vienošanos, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 5.2. Līgumu var tikt izbeigts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā 5.3. punktā noteiktajā kārtībā.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS, nosūtot 5 (*piecas*) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 5.3.1. BŪVUZŅĒMĒJS neievēro Līguma 2.2. punktā noteikto DARBU izpildes termiņu un, ja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (*piecas*) darba dienas;
- 5.3.2. BŪVUZŅĒMĒJS neievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus vai arī nepilda kādas līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja BŪVUZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas;
- 5.3.3. Ir uzsākta BŪVUZŅĒMĒJA likvidācija vai arī BŪVUZŅĒMĒJS ir atzīts par maksātnespējīgu;

- 5.3.4. Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar BŪVUZŅĒMĒJU.
- 5.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no PUŠU vainas dēļ, vainīgā PUSE maksā otrai PUSE par saistību neizpildi līgumsodu 10% (*desmit procentu*) apmērā no līgumcenas (Līguma summa bez PVN). Šis līguma punkts nav spēkā, ja līgums tiek pārtraukts līgums 4.9.punktā norādītajā gadījumā.
- 5.5. Izbeidzot līguma 5.2. un 5.3.punktā minētajos gadījumos, PUSES sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, PUSES ņem vērā izpildīto DARBU kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītajiem darbiem atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.
- 5.6. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.
- 5.7. PUSES savstarpējo norēķinu šī līguma 5.5.un 5.6.punktā minētajos gadījumos veic 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā pēc šī līguma 5.5.punktā minētā akta parakstīšanas.
- 5.8. Savstarpēji vienojoties un izvērtējot Līguma termiņa pagarināšanas iemeslu pamatotību, Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar 4.5. punktā noteikto.

#### 6. Noslēguma jautājumi

- 6.1. Līgums izpildes laikā radušos strīdus PUSES risina pārrunu ceļā, vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Ja kādai no PUSEM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (*trīs*) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.
- 6.3. Līgums sastādīts 2 (*divos*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie BŪVUZŅĒMĒJA.
- 6.4. Līgumam ir pievienots viens pielikums-1.pielikums "Pretendenta finanšu piedāvājums".
- 6.5. Parakstot šo Līgumu, PUSES atzīst, ka tie ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts ir pilnīgi saprotams, un tie ir tiesīgas to parakstīt.

#### 7. Pušu kontaktpersonas

- 7.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Gundars Pihlis, telefons: 22036330;
- 7.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: Andris Lanka, telefons: 29487277;

#### 8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

##### PASŪTĪTĀJS

Apes novada dome, reģ.Nr. 90000035875  
 PVN Reģ. Nr. LV90000035872  
 Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Banka: A/S SWEDBANKA  
 Konts: LV28 HABA 0551 0258 3352 3

Telefons: +371 64307220  
 e-pasts: [administracija@ape.lv](mailto:administracija@ape.lv)


##### IZPILDĪTĀJS

SIA "ASE", reģ. Nr. 44103021098  
 Vidzemes iela 5, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Banka: AS SEB banka  
 Konts: LV27 UNLA 0016003467719

Telefons: +371 29487277; 64720902  
 e-pasts: [tinfo@ase.lv](mailto:tinfo@ase.lv)

Izpildedirektors  /Viesturs Dandens/

Valdes priekšsēdētājs  /Andris Lanka/

Līguma parakstīšanas datums 20.06.2017.

Līguma parakstīšanas datums 27.06.2017.

