

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Līgums Nr. 157/17

Ape,

2017.gada 27.septembrī

Apes novada dome, reģ. nr. 90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, kuru pārstāv novada domes izpilddirektora p.i. **Jurijs RONIMOISS**, kurš darbojas saskaņā ar Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” un likuma “Par pašvaldībām”, un turpmāk tekstā **Pasūtītājs**, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNBĒRZIŅI", reģ.Nr.49501008077, juridiskā adrese: “Jaunbērziņi”, Taurenas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119, valdes loceklis **Ģirta Grozas** personā, turpmāk tekstā **Uzņēmējs**,

abi kopā turpmāk saukti **Puses**, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem par Trapenes hokeja laukuma bortu izveidi un uzstādīšanu, LEADER projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2202-000001 „Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē” ietvaros, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāliem, izmantojot savus instrumentus un mehānismus **veikt Trapenes hokeja laukuma bortu izveidi un uzstādīšanu**, turpmāk tekstā **Darbs**, kuri tiek realizēti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” **projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2202-000001 „Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē”**, atbilstoši sastādītajai tāmei (Pielikums nr. 1), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minēto apgaismojuma ierīkošanu saistītos darbus, darbu vadību un organizēšanu, nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam un citas darbības, kuras izriet no tehniskās specifikācijas un projekta tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Darbi veicami vienlaicīgi ar hokeja laukuma apgaismojuma izbūvi.
- 1.4. Darbu veikšanas vieta – Trapenē, Trapenes pagastā, Apes novads, LV-4348.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par Līguma 1.1. punktā veiktajiem Darbiem (summa bez PVN) **EUR 9089.78 (deviņi tūkstoši astoņdesmit deviņi eiro un 78 centi)** saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem un iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) **PVN tiek maksāts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajai kārtībai.**
- 2.2. Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes, transporta, darba procesā radušos grūžu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamus nodokļus, t.sk. nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
- 2.3. Priekšapmaksu, tas ir, **avansa maksājumu 50 % apmērā no Līguma summas EUR 4544.89 (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit četri eiro un 89 centi)** Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas.

- 2.4. Gala norēķins par Darbu tiek pārskaitīts Uzņēmēja norādītajā bankas kontā pēc faktiski veikto DARBU apjoma 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, un atbilstošā rēķina saņemšanas.
- 2.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3. Pušu tiesības un pienākumi

- 3.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbību nodrošināt Darba veikšanu saskaņā ar līgumu, atbilstošā kvalitātē, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, līgumā noteiktā termiņā, ievērojot visas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības u.c. prasības.
- 3.2. Uzņēmējs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām.
- 3.3. Uzņēmējs savlaicīgi rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU, ja darbnespējas vai citu iemeslu dēļ nevar veikt LĪGUMĀ paredzēto uzdevumu izpildi.
- 3.4. Uzņēmējs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas ir radušies viņa darbības rezultātā.
- 3.5. Visa informācija, kas Uzņēmējam pieejama saistībā ar Līgumu, uzskatāma par konfidenciālu un Uzņēmējam nav tiesību šo informāciju izpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. Uzņēmējs ar vislielāko rūpību un uzmanību rūpējas par informācijas saglabāšanu, tās drošību un aizsardzību.
- 3.6. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Uzņēmējam iespēju pildīt Līgumā uzņemtās saistības.

4. Pušu atbildība

- 4.1. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:
 - 4.1.1. no Pasūtītāja puses: **Liene Ābolkalne**, mob. tel.+37126547110;
 - 4.1.2. no Uzņēmēja puses: **Ģirts Groza**, mob. tel. +37126649598;
- 4.2. PUSES atbild viena pret otru saskaņā par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem, Civillikumam, Darba likumam un citiem saistošiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.3. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Uzņēmējs, kas ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.
- 4.4. Uzņēmējs Pasūtītāja un Uzņēmēja vārdā pirms Darbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
- 4.5. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, (laika apstākļi, stihiska nelaime, karadarbība, streiks u.tml.),
- 4.6. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru Pusi personīgi, un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz rakstisku izziņu, ko izdevusi kompetenta iestāde par minēto apstākļu iestāšanos,
- 4.7. Ja rodas nepieciešamība, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramas varas sekas, Puses nosaka saistību izpildes termiņa pagarinājumu, papildu noteikumus vai atvieglojumus.

5. Darba izpildes un nodošanas - pieņemšanas kārtība

- 5.1. Darbu pieņem Pasūtītāja norīkotais pārstāvis. Ja Pasūtītājam nav pretenziju, Puses darba izpildi apliecina ar darba pieņemšanas aktu. Parakstītais akts tiek pievienots Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa,
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

- 5.3. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Uzņēmējs uz sava rēķina defektu aktā noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 5.4. Ja Pasūtītājs izpildīto darbu novērtē negatīvi, Puses rakstiski vienojas par līgumdarba pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību. Pieņemšanas aktu - rēķinu paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja izveidotā komisija.

6. Līguma darbības laiks un darba izpildes termiņi

- 6.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku no 2017.gada 27.septembra un darbojas līdz 2017.gada 20.novembrim.
- 6.2. Līgums var tikt izbeigts ar atcēlēju līgumu vai arī pēc Pušu rakstiskas vienošanās.
- 6.3. Ja Uzņēmējs bez attaisnojoša iemesla nepilda savas uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības maksāt tikai par faktiski paveikto darba apjomu.

7. Garantijas

- 7.1. Uzņēmējs garantē Darbu kvalitāti, un tās termiņš ir 3 (trīs) gadi no Darbu izpildes un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža ar nosacījumu, ka apgaisojums tiek ekspluatēts tam paredzētajam mērķim.
- 7.2. Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi Uzņēmēja vainas dēļ radušies trūkumi vai defekti, Pasūtītājs par to informē Būvuzņēmēju un, ja Pasūtītāja pretenzija ir pamatota, Būvuzņēmējs uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai arī veic Darbu atsvoidzināšanu piecu darba dienu laikā no defekta vai trūkuma paziņošanas dienas.
- 7.3. Ja garantijas termiņa laikā Darbiem radušies bojājumi vai defekti laukuma nepareizas ekspluatācijas dēļ, konstatētos defektus novērš Pasūtītājs uz sava rēķina piecu darba dienu laikā no defekta vai trūkuma paziņošanas dienas.

8. Nobeiguma noteikumi

- 8.1. Šī Līguma jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas,
- 8.2. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tad arī jebkuri citi nosacījumi zaudē spēku,
- 8.3. Visi strīdi, kuri rodas šī Līguma sakarā un, kurus Puses nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesa.
- 8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienu pielikumu ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Uzņēmēja.

8. Pušu paraksti

Pasūtītājs:

Apes novada dome

Reģ. Nr. 90000035872,

Stacijas ielā 2, Ape,

Apes novads, LV – 4337

Valsts Kase

Kods: TREL22

Konta Nr. LV62TREL980257D360800

Uzņēmējs:

"JAUNBĒRZIŅI" SIA

Reģ.Nr.49501008077,


"Jaunbērziņi", Tauresnes pagasts,

Vecpiebalgas novads, LV-4119

SWEDBANKA

Kods: HABA2XLV

Konta Nr.LV52HABA0551028405628


Domes izpilddirektora p.i.
Jurijs Ronimoiss


Valdes priekšsēdētājs Girts Groza

