

**LĪGUMS NR. 4/17**  
**PAR PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANU**

2017.gada 9. janvāris, Apē

**Apes novada dome**, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās izpilddirektora **Viestura DANDENA** personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts – „Pasūtītājs”, no vienas puses un **SIA „Projekts EAE”**, reģ. Nr. 44103073494; Juridiskā adrese: "Medulāji", Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332; Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073; tās valdes locekļa **Edgara KRŪMIŅA** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses, abi kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar iepirkuma **“Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/ 24 ELFLA)** rezultātiem noslēdz šo līgumu bez maldības, viltus un spaidiem, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos un atbilstošā kvalitātē, veikt **projektēšanas un autoruzraudzības darbus Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/24 ELFLA)** (turpmāk – Darbi) atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Līguma 1.pielikums-finanšu piedāvājums; Līguma 2. pielikums-tehniskais piedāvājums), turpmāk tekstā - Objekts.
- 1.2. Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minētajiem Darbiem saistītos darbus.
- 1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem, kā arī darbu izpildes laikiem.

**2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI**

- 2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli.
- 2.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
- 2.3. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (*ja tādi tiek piesaistīti*). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 2.4. Izpildītājs veic autoruzraudzību būvdarbu izpildes laikā, pamatojoties uz šī līguma noteikumiem.

**3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

**3.1. Līguma summa:**

- 
- |          |  |
|----------|--|
| 3.1.1.   | Par iepirkuma <b>2. daļu</b> - Ceļa V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni posma pārbūve   |
| 3.1.1.1. | <b>Būvprojekta izstrāde</b> EUR bez PVN 5250.00 ( <i>pieci tūkstoši divi simti piecdesmit euro</i> );<br>PVN 21% 1102.50 ( <i>viens tūkstotis viens simts divi euro un 50 centi</i> );<br><b>Kopā EUR 6352.50</b> ( <i>seši tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 50 centi</i> ) |
| 3.1.1.2. | <b>Autoruzraudzība</b> EUR bez PVN 580.00 ( <i>pieci simti astoņdesmit euro</i> );<br>PVN 21% 121.80 ( <i>viens simts divdesmit viens euro un 80 centi</i> );<br><b>Kopā EUR 701.80</b> ( <i>septiņi simti viens euro un 80 centi</i> );   |
-

- 3.1.2. Par iepirkuma **3. daļu**- Ceļa Trapene –Lejastrapene posma pārbūve
- 3.1.2.1. Būvprojekta izstrāde EUR bez PVN 6190.00 (*seši tūkstoši viens simts deviņdesmit euro*);  
PVN 21% 1299.90 (*viens tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi euro un 90 centi*);  
**Kopā EUR 7489.90** (*septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro un 90 centi*)
- 3.1.2.2. Autoruzraudzība EUR bez PVN 690.00 (*seši simti deviņdesmit euro*);  
PVN 21% 144.90 (*viens simts četrdesmit četri euro un 90 centi*);  
**Kopā EUR 834.90** (*astoņi simti trīsdesmit četri euro un 90 centi*);
- 
- 3.1.3. Par iepirkuma **4. daļu**- Ceļa Kristiņi -Stādzeni posma pārbūvei
- 3.1.3.1. Būvprojekta izstrāde EUR bez PVN 5 100.00 (*pieci tūkstoši viens simts euro*);  
PVN 21% 1071.00 (*viens tūkstotis septiņdesmit viens euro*);  
**Kopā EUR 6171.00** (*seši tūkstoši viens simti septiņdesmit viens euro*);
- 3.1.3.2. Autoruzraudzība EUR bez PVN 500.00 (*pieci simti euro*);  
PVN 21% 105.00 (*viens simts pieci euro*);  
**Kopā EUR 605.00** (*seši simti pieci euro*);
- 
- 3.1.4. Par iepirkuma **5. daļu**- Ceļa “Zvārtava – Sili” posma pārbūve
- 3.1.4.1. Būvprojekta izstrāde EUR bez PVN 7 100.00 (*septiņi tūkstoši viens simts euro*);  
PVN 21% 1491.00 (*viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens euro*);  
**Kopā EUR 8591.00** (*astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro*);
- 3.1.4.2. Autoruzraudzība EUR bez PVN 800.00 (*astoņi simti euro*);  
PVN 21% 168.00 (*viens simts sešdesmit astoņi euro*);  
**Kopā EUR 968.00** (*deviņi simti sešdesmit astoņi euro*);

3.2. Tiek noteikta šāda darbu pieņemšanas un apmaksas kārtība:

**3.2.1. Būvprojekta izstrādei:**

3.2.1.1. avansa maksājums netiek paredzēts;

3.2.1.2. pirmais starpmaksājums 40% apmērā – būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts būvvaldē un saņemta būvatļauja;

3.2.1.3. otrais starpmaksājums 30% apmērā – būvprojekta izstrāde pabeigta, saņemti atzinumi, dokumentācija gatava iesniegšanai būvekspertīzei;

3.2.1.4. gala maksājums 30% apmērā – saņemts būvvaldes lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi;

**3.2.2. Autoruzraudzībai:**

3.2.2.1. avansa maksājums netiek paredzēts;

3.2.2.2. apmaksa tiek veikta procentuāli veikto būvdarbu apjomam, ieturot no katra rēķina 10%. Ieturējums tiek izmaksāts pēc veikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā (būvvaldes akts);

3.2.2.3. visi maksājumi tiek veikti 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

3.3. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

3.5. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

#### 4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 4.1. **Būvprojekta izstrādes un nodošanas termiņš** Pasūtītājam, ieskaitot visus nepieciešamos skaņojumus, tajā skaitā Pasūtītāja un Būvvaldes (*pašvaldības būvvalde, ar ko Pasūtītājam slēgts līgums par funkciju veikšanu*) atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ir **7 (septiņi) mēneši, skaitot no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.**
- 4.2. **Autoruzraudzības veikšana**- līdz pilnīgai objekta(u) nodošanai ekspluatācijā. Nodrošināt autoruzraudzību visā būvniecības laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" saistībā ar būvprojektos minētajiem būvdarbiem.
- 4.2.1. Par autoruzraudzības darbu izpildes konkrētiem termiņiem un darbu izpildes grafiku tiks slēgtā papildus vienošanās pie šī līguma, ņemot vērā konkrētā būvniecības līguma nosacījumus.
- 4.3. Valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu rezultātā vai Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

#### 5. DARBA PIENĒMŠANA – NODOŠANA

- 5.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 5.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Būvprojekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta sadaļu izpildes kārtību un termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad sastādīts un parakstījies defekta akts.
- 5.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 5.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz līgumā noteikto Projekta izstrādes termiņu.
- 5.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Būvprojekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no Būvprojekta izstrādei paredzētās līgumcenas.

#### 6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

#### 7. PUŠU ATBILDĪBA UN TIESĪBAS

##### 7.1. Izpildītājs apņemas

- 7.1.1. Nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

- 7.1.2. Ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;
- 7.1.3. Piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs, kurās Izpildītājs informē Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;
- 7.1.4. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;
- 7.1.5. Ja būvdarbu iepirkuma laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 7.1.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 4.1. punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 7.1.7. Ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;
- 7.1.8. Veikt autoruzraudzību visā objekta (u) būvniecības laikā līdz pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

## **7.2. Pasūtītājs apņemas**

- 7.2.1. Pieņemt no Izpildītāja pilnībā izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Smiltenes novada būvvaldē saskaņoto Būvprojektu atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītāja Būvvalde (*pašvaldības būvvalde, ar ko Pasūtītājam slēgts līgums par funkciju veikšanu*) būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- 7.2.2. Pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
- 7.2.3. Iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

## **7.3. Pasūtītājam ir tiesības**

- 7.3.1. Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Būvprojekta izstrādes gaitu;
- 7.3.2. Pieaicināt ekspertus Būvprojekta pārbaudei.

## **8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.**

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu rezultātā vai nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes.
- 8.2. Pusei, kas atsauca uz 9.1. punktā nosauktiem apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz 9.1. punktā nosauktiem apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 8.3. Ja 8.1. punktā nosauktiem apstākļiem un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.

## **9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas

atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.

9.3. Papildus ekspertīzes:

9.3.1. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja Līguma 7.1.5. un 7.1.7. punktos noteiktajā kārtībā izvirzītajām pretenzijām par projektēšanas darba kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītāja un Izpildītājs organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par projektēšanas darbu. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs PUSĒM.

9.3.2. Ja Līguma 9.3.1.punktā noteiktajā kārtībā organizētas ekspertīzes rezultātā par pamatotām tiek atzītas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par projektēšanas darbu, tad Izpildītājam ir pienākums izpildīt visas Izpildītājam attiecīgajā Līguma punktā, saistībā ar kuru ir organizēta ekspertīze, noteiktās saistības un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas atbilstoši Līguma nosacījumiem.

## 10. LĪGUMA GROZĪŠANA

10.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67<sup>1</sup>.panta nosacījumiem.

10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses.

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Tehniskā projekta izstrādes laika pagarinājumu, ja:

10.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur projektēšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

10.3.2. Projektēšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

## 11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai.

11.2. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

11.3. **Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:**

12.3.1. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

12.3.2. Būvprojekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

12.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;

12.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas dokumentu.

11.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir

vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

## 12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.
- 12.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.
- 12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 12.4. Līgums sastāv no 6 (sešām) lapaspusēm un sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 12.5. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 12.5.1. Pielikums Nr.1 „*Pretendenta finanšu piedāvājums*“
- 12.5.2. Pielikums Nr.2 „*Pretendenta tehniskais piedāvājums*“

## 13. PUŠU KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Jurijs Ronimoiss; tālrunis: 26521637, e-pasts: jurijs.ronimoiss@ape.lv  
(amats, vārds, uzvārds)

13.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses:

Būvinženieris Roberts Zvejnieks; tālrunis: 28305390; e-pasts: roberts@projektseae.lv  
(amats, vārds, uzvārds)

## 14. PUŠU REKVIZĪTI

### Pasūtītājs:

**Apes novada dome** reģ. Nr.90000035872  
adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337  
telefons: . 64307220, fax: 64307220  
e-pasts: administracija@ape.lv

AS SWEDBANK  
Kods HABALV22  
Konta Nr.LV28HABA0551025833523

### Izpildītājs:

**SIA „Projekts EAE“** reģ. Nr. 44103073494  
juridiskā adrese: "Medulāji", Ziemera pag.,  
Alūksnes nov., LV-4332  
biroja adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073  
telefons: 28305390; e-pasts: info@projektseae.com

AS „DNB Banka“  
Kods RIKOLV2X  
Konta Nr. LV33RIK00002013246151

  
Viesturs Dandens

  
Edgars KRŪMIŅŠ



Līguma parakstīšanas datums 09.01.2017.



Līguma parakstīšanas datums 18.01.2017.

**Pielikums Nr.1**

pie līguma Nr. 4/17 no 09.01.2017.

PROJEKTS \_\_\_\_\_

**3:6**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Pielikums Nr.3.*

*Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/ 24 ELFLA*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros**

Mēs piedāvājam veikt Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību šim iepirkumam saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

**1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Mūsu piedāvājums par iepirkuma - Ceļa V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni posma pārbūve daļu ir:**

*Projektēšana*

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
-----	-----------	------------------

# PROJEKTS

1.	<i>Projektēšanas darbi</i>	5250.00
	Kopā bez PVN*	5250.00
	<i>Pieci tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	1102.50
	Kopā ar PVN	6352.50

## *Autoruzraudzība*

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Autoruzraudzības darbi</i>	580.00
	Kopā bez PVN*	580.00
	<i>seši simti euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	121.80
	Kopā ar PVN	701.80

\* - vērtējamā cena

### Mūsu piedāvājums par iepirkuma - Cēla Trapene -Lejastrapene posma pārbūve daļu ir:

#### *Projektēšana*

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Projektēšanas darbi</i>	6190.00
	Kopā bez PVN*	6190.00
	<i>Seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	1299.90
	Kopā ar PVN	7489.90

#### *Autoruzraudzība*

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Autoruzraudzības darbi</i>	690.00
	Kopā bez PVN*	690.00
	<i>Septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	144.90
	Kopā ar PVN	834.90

\* - vērtējamā cena

### Mūsu piedāvājums par iepirkuma - Cēla Kristīni -Stādzeni posma pārbūve daļu ir:

#### *Projektēšana*



**PROJEKTS**

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Projektēšanas darbi</i>	5100.00
	Kopā bez PVN*	5100.00
	<i>Pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	1071.00
	Kopā ar PVN	6171.00

**Autoruzraudzība**

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Autoruzraudzības darbi</i>	500.00
	Kopā bez PVN*	500.00
	<i>Pieci simti euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	105.00
	Kopā ar PVN	605.00

\*- vērtējamā cena

**Mūsu piedāvājums par iepirkuma - Cēla "Zvārtava – Sili" posma pārbūve daļu ir:****Projektēšana**

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Projektēšanas darbi</i>	7100.00
	Kopā bez PVN*	7100.00
	<i>Septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	1491.00
	Kopā ar PVN	8591.00

**Autoruzraudzība**

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN
1.	<i>Autoruzraudzības darbi</i>	800.00
	Kopā bez PVN*	800.00
	<i>Astoņi simti euro un 00 centi</i>	
	21 % PVN EUR	168.00
	Kopā ar PVN	968.00

\*- vērtējamā cena

# PROJEKTS



Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar:

X iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar darba uzdevumu)

x projektējamo/projektējamiem objektu/objektiem dabā.

atzīmēt ar "x"

## Apliecinām, ka:

Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā;

Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

## Pielikumā Finanšu – tehniskajam piedāvājumam pievienotas izvērstas pakalpojumu tāmes:

- 1) Būvprojekta izstrādei
- 2) autoruzraudzības veikšanai
- 3) piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.

Vārds, uzvārds, amats	Valdes loceklis, Edgars Krūmiņš
Paraksts un zīmogs	
Datums	19.12.2016.



## TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.8

Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/ 24 ELFLA

## TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

/ Darba organizācijas apraksts brīvā formā/

**“Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros**

1. Pretendents iesniedz savu piedāvājumu, kā tiks organizēti:
  - 1.1. projektēšanas darbi;
  - 1.2. autoruzraudzības darbs.
2. Projektēšanas darbu veikšanas laika grafiks (tabulas veidā jāatspoguļo Darba veikšanas kalendārais grafiks, kas sastādīts katra mēneša griezumā pa nedēļām);
3. Projektēšanas darbu izpildes termiņš – saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne vēlāk kā 7 (septiņiem) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4. Cita pēc Pretendenta ieskatiem svarīga informācija.

## PRETENDENTA RĪCĪBĀ ESOŠAIS TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Pretendenta rīcībā ir šāda biroja tehnika:

- 1) Stacionārais galda dators Capital (5 gab.) ar monitoru Dell (5 gab.);
- 2) Stacionārais galda dators Dateks ar monitoru AOC;
- 3) Kopētājs/printeris/skeneris Brother;
- 4) Kopētājs/printeris/skeneris Konica Minolta;
- 5) Ploteris HP Designjet.

Datori aprīkoti ar licencētu programmatūru:

- 1) Windows 7;
- 2) MS Office 2010 un 2013;
- 3) AutoCad Civil 3D (Nr. 368-35825720, nr. 391-10048425, nr. 391-10167991, nr.391-10148195 (3 gab.)).

Latvijas Valsts standarti:

- 1) LVS 77-1:2016 Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes;
- 2) LVS 77-2:2016 Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi
- 3) LVS 77-3:2016 Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības

## PROJEKTS

- 4) LVS 85:2016 Ceļa apzīmējumi
- 6) LVS 93:2006 Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi
- 7) LVS 94:2012 Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi
- 8) LVS 99:2010 Ceļu norobežojošās sistēmas - 2.daļa: Drošības barjeru klasifikācija, triecienpārbaudes kritēriji un testēšanas metodes
- 9) LVS 190-1:2000 Ceļu projektēšanas noteikumi - 1.daļa: Ceļa trase
- 10) LVS 190-2:2007 Ceļu projektēšanas noteikumi - 2.daļa: Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili
- 11) LVS 190-2:2007 /A1:2010 Ceļu projektēšanas noteikumi - 2.daļa: Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili
- 12) LVS 190-2:2007 /A2:2013 Ceļu projektēšanas noteikumi - 2.daļa: Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili
- 13) LVS 190-3:2012 Ceļu projektēšanas noteikumi - 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli
- 14) LVS 190-5:2011 Ceļu projektēšanas noteikumi - 5.daļa: Zemes klātne
- 15) LVS 190-6:2009 Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana
- 16) LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi
- 17) LVS 190-8:2012 Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi
- 18) LVS 190-9:2015 Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velošatiksmē
- 19) LVS 190-10:2007 Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi
- 20) LVS 190-10:2007 /A1:2010 Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi
- 21) LVS 370:2010 Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori

### DARBA IZPILDES APRAKSTS

Tehniskie noteikumi tiks pieprasīti atbilstoši uzdevumam. Ja projektēšanas laikā atklāsies citas komunikācijas, kas ietekmēs projektēšanas gaitu, tiks pieprasīti tehniskie noteikumi arī no šiem komunikāciju turētājiem.

Tiks veikta inženierizpēte atbilstoši projektēšanas uzdevumam un pastāvošiem normatīvajiem aktiem.

Objekts tiks apsekots, lai izvērtētu apstākļus uz vietas, konstatētu bojājumus segumā, konstrukcijās, caurtekās u.c. Tiks veiktas foto fiksācijas. Apsekošanas dati tiks iekļauti apsekošanas atskaitē.

Izpildītājs veiks plāna skiču izstrādi, ko uzrādīs Pasūtītājam. Tālāk projektēšanā tiks pielietoti risinājumi, ko apstiprinās Pasūtītājs. Plāns un garenprofils, kā arī citi konstruktīvie elementi tiks izstrādāti atbilstoši LVS un citām normatīvu prasībām.

Tiks izstrādāts plāns atbilstoši esošai situācijai, kā arī plānotai situācijai. Segumi tiks paredzēti atbilstoši uzdevumā norādītajam un pēc Pasūtītāja norādījumiem.

Pasūtītāja pieņemtais risinājums tiks sagatavots kā būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

# PROJEKTS




Būvprojekts tiks izstrādāts atbilstoši labai projektēšanas praksei, pastāvošai likumiskajai bāzei un Pasūtītāja norādījumiem. Būvprojekts tiks iesniegts būvvaldei atzīmes izdarīšanai būvatļaujā.

Autoruzraudzība tiks veikta atbilstoši uz būvniecības brīdi pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Autoruzraugs regulāri apmeklēs objektu atbilstoši iepriekš izstrādātam un ar Pasūtītāju saskaņotam autoruzraudzības grafikam.

Autoruzraudzības veikšanai būs norīkoti sertificēti speciālisti, kas regulāri apmeklēs objektu atbilstoši iepriekš izstrādātam un ar Pasūtītāju saskaņotam autoruzraudzības grafikam.

Vārds, uzvārds, amats	Valdes loceklis, Edgars Krūmiņš
Paraksts un zīmogs	
Datums	19.12.2016



Projektēšanas pakalpojumu sniegšanas  
GRAFIKS

	kalendārās nedēļas																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
na	x	x	x	x																										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
strāde			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
ā																			x	x	x	x	x	x	x					
pckā													x	x	x	x	x													
ninēto ūvprojekta			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ino																										x	x	x	x	
iksēšana																												x	x	

Projekta nodrošana

