

LĪGUMS Nr. 186/16

**Apes novada pašvaldībai piederošu grants ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanu**

Apē

2016.gada 01.augustā

**Apes novada dome**, reģ. Nr. 90000035872, juridiskā adrese: Stacijas ielā 2, Apē, LV - 4337), kuru pārstāv novada domes izpilddirektora p.i. **Jurijs Ronimoiss**, kurš darbojas saskaņā ar Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” un likuma “Par pašvaldībām”, ņemot vērā tirgus izpēti “Apes novada pašvaldībai piederošu grants ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšana”, identifikācijas Nr. APES ND 2016/7, rezultātus, turpmāk tekstā “Pasūtītājs” un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **SIA „Sistēmeksports”**, reģ. Nr. 44103048105, juridiskā adrese: „Mazvasaraudži 2”, Druvienas pag., Gulbenes novads, LV – 4426, turpmāk tekstā - “Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, rīkojas valdes loceklis **Normunds ŠTEINBERGS**, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk tekstā sauktas “Puses”, savstarpēji vienojoties noslēdz šo uzņēmuma līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo.

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt “**Apes novada pašvaldībai piederošu grants ceļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanu**”, turpmāk tekstā – “Objekts”, saskaņā ar šo Līgumu un atbilstoši tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1).
- 1.2. Līguma 1.1. punktā minēto darbu izpilde tiek fiksēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 1.3. Uzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, zināšanas un iemaņas, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls un derīga profesionālā, civiltiesiskā apdrošināšanas polise, kas nepieciešama šāda darba veikšanai.

**2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ**

- 2.1. Šī Līguma 1.1. punktā minēto darbu izpildes termiņš tiek noteikts 2016.gada 30.septembris.
- 2.2. Uzņēmējam ir tiesības lūgt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no zemāk minētajiem apstākļiem neļauj viņam pabeigt darbus līdz paredzētajam darbu pabeigšanas datumam:
  - 2.2.1. kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ vai citas personas dēļ, kuru Pasūtītājs iesaistījis darbu veikšanā;
  - 2.2.2. valsts un/vai pašvaldību u.c. institūciju lēmumu dēļ, kuru rezultātā radušies darbu izpildes traucējumi;
  - 2.2.3. Pasūtītājs nav ievērojis maksājumu grafiku;
  - 2.2.4. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.

**3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA**

- 3.1. Maksa par Līguma 1.1. punktā noteikto darbu izpildi tiek noteikta EUR 3034,20 (trīs tūkstoši trīsdesmit četri euro 20 centi) un PVN 637,18 (seši simti trīsdesmit septiņi euro un 18 centi). Kopā **EUR 3671,38** (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro 38 centi).
- 3.2. Norēķinu kārtība:
  - 3.2.1. 20 (divdesmit) % no summas 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas;
  - 3.2.2. 80 (astoņdesmit) % no summas 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas.

**4. DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA,**

- 4.1. Tehniskā dokumentācija jāizstrādā 3 (trijos) drukātos eksemplāros, kuri parakstīti un noformēti atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem. Papildus tehniskās dokumentācijas eksemplāri tiek izgatavoti pēc pušu atsevišķas vienošanās.

- 4.2. Projekta dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams tehniskās dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc pušu atsevišķas vienošanās.
- 4.3. Pasūtītājam jāapstiprina iesniegtā tehniskā dokumentācija un jāparaksta pieņemšanas - nodošanas akts vai jāiesniedz argumentēti iemesli (pretenzijas par darba kvalitāti) Uzņēmējam par pieņemšanas – nodošanas akta neparakstīšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas un pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas.
- 4.4. Pamatotu pretenziju gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā tehniskā dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

## 5. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Uzņēmējs apņemas:
  - 5.1.1 sākt Līgumā paredzētos darbus ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi un izpildīt darbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets, līdz 2016.gada 15.septembrim. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem ar brīdi, kad puses paraksta visu izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
  - 5.1.2 sagatavojot tehnisko dokumentāciju, veikt darbus pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šāda darba veikšanu, šī Līguma pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
  - 5.1.3 ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;
  - 5.1.4 ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pirms darbu sākuma brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ nepieciešams pārsniegt Līguma summu vai pagarināt Līgumā paredzēto darba pabeigšanas termiņu, iesniedzot priekšlikumus par Līguma grozīšanu;
  - 5.1.5 ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem;
  - 5.1.6 iesaistīt darba izpildē tik daudz cilvēku un veltīt šim nolūkam tik daudz darba stundu, cik tas būtu nepieciešams, lai izpildītu šajā Līgumā noteiktās saistības Līguma noteiktajā termiņā;
  - 5.1.7 pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
- 5.2 Uzņēmēja pilnvarotais pārstāvis ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA „Sistēmeksports”, valdes loceklis Normunds ŠTEINBERGS, juridiskā adrese: „Mazvasaraudži 2”, Druvienas pag., Gulbenes novads, LV – 4426,, tel. Nr. 29122179, e-pasts: sistemeksports@inbox.lv, kuram ir tiesības Līguma īstenošanas gaitā pieprasīt nepieciešamo papildus informāciju u.tml.
- 5.3 Ja pēc Pasūtītāja vai Uzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo darbu uzsākšanas puses sastāda atsevišķu vienošanos pie šī Līguma, ko paraksta abas puses.
- 5.4 Uzņēmējam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp pusēm saskaņots rakstiskā veidā.
- 5.5 Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus darbus, kas nav minēti šajā Līgumā un tā pielikumos.

## 6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 6.1. Pasūtītājs apņemas:
  - 6.1.1. sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas nepieciešama tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai;
  - 6.1.2. informēt uzņēmēju par projektam izvirzītajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja uzdevumiem, grafiku, ierobežojumiem un kritērijiem, ieskaitot projektējamās platības, saistības, īpašus aprīkojumus u.c. objektam izvirzītās prasības;

- 6.1.3. veikt samaksu par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā.
- 6.2. Pasūtītājs par savu pilnvaroto pārstāvi ieceļ Teritorijas attīstības nodaļas vadītāju Juriju Ronimoisu, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV – 4337, tel. Nr. 26521637, e-pasts: [jurijs.ronimoiss@ape.lv](mailto:jurijs.ronimoiss@ape.lv), kuram ir tiesības Līguma īstenošanas gaitā pieprasīt informāciju par darbu gaitu, līguma saistību izpildi u.tml.
- 6.3. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas puses vai būvniecības darbus kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Uzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikas normatīvo aktu neievērošanu. Pušu saistības pret otru pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai pusei vai trešajām personām, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu risinājumu vai projekta realizācijas laikā atklāto projekta nepilnību gadījumā Uzņēmējs uzņemas atbildību par neatbilstību novēršanu, izstrādājot nepieciešamās korekcijas Projekta dokumentācijā par saviem līdzekļiem, bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
- 7.3. Jebkuru darbu izpildes laikā konstatētie Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstoši risinājumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu pušu pārstāvji, un savstarpēji vienojas par novēršanas termiņiem, ko par saviem līdzekļiem novērš tā puse, kura šādu neatbilstību pieļāvusi.
- 7.4. Pušu domstarpības, kas rodas darbu izpildes kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir pušu pieaicināti sertificēti speciālisti.
- 7.5. Sankcijas:
- 7.5.1. ja Uzņēmējs darbu izpildes termiņu nokavē vairāk nekā par 3 (trīs) darba dienām, tad Uzņēmējam ir jāmaksā līgumsods 0,05% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto darbu izpildes turpmāko darba dienu;
- 7.5.2. ja Pasūtītājs nokavējis apmaksas termiņu vairāk nekā par 3 (trīs) darba dienām, tad Pasūtītājam ir jāmaksā līgumsods 0,05% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas turpmāko darba dienu;
- 7.5.3. Puses, savstarpēji vienojoties, vienošanos ietverot rakstiskā formā, ko apstiprina ar abu pušu parakstiem, patur atkāpšanās tiesības no šajā Līgumā minētajām soda sankcijām, ja puse, kura vainīga nokavējumā, pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse un/vai nepārvarama vara un šo iemeslu puse nav varējusi novērst;
- 7.5.4. par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saistību izpildes iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses tiešu vai netiešu vainu, puse, kura paziņojusi par vienpusēju atkāpšanos, maksā otrai pusei līgumsodu 50% apmērā no kopējās šī Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu, kas pusei radušies otras puses darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas pienākuma.
- 7.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, tādu kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šajā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi līdz termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

## 8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 8.2. Pasūtītājs un Uzņēmējs attiecīgi atzīst visus šī Līguma punktus sev, saviem partneriem, tiesību pārņēmējiem un juridiskajiem pārstāvjiem saistošiem attiecībās ar otru šī Līguma pusi, un šīs otrās puses partneriem, tiesību pārņēmējiem un juridiskajiem pārstāvjiem. Ne Pasūtītājs, ne Uzņēmējs nevar nodot šo Līgumu citam bez otras puses piekrišanas.

- 8.3. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, kļūstot par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.4. Šajā Līgumā neatrunātu jautājumu risināšanā puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.5. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.6. Šis Līgums sastāv no 5 lapām ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, ar 2 (diviem) pielikumiem, latviešu valodā no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs eksemplārs Uzņēmējam.
- 8.7. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

#### Pasūtītājs

##### Apes novada dome

Adrese: Stacijas iela 2, Ape,  
Apes novads, LV-4337  
Reģ.Nr. 90000035872  
Banka: Valsts kase


Kods: TREL LV22  
Konta Nr. LV62TREL980257D360800


#### Uzņēmējs


##### SIA „Sistēmeksperts”

adrese: „Mazvasaraudži 2”, Druvienas pag.,  
Gulbenes novads, LV – 4426  
Reģ.Nr. 44103048105  
Banka: A/S Swedbank, Gulbenes filiāle

Kods: HABA LV22  
Konta LV81HABA0551018468426

 / J. RONIMOISS/

 / N. ŠTEINBERGS//



### Tehniskā specifikācija

**1. Darba uzdevums:** veikt turpmāk norādīto ceļu tehnisko apsekošanu, divos posmos.

1.1. veikt ceļa vizuālo tehniskā stāvokļa novērtējumu, kura laikā noteikti ceļa posmus, kuros tiek veikta padziļināta izpēte;

1.2. par ceļa posmiem, kuros tiek veikta padziļināta izpēte, sastādāms pārskats, kurā uzrādāms:

- apsekotā ceļa nosaukums, posms;
- aprakstāms ceļa stāvoklis pa posmiem, norādot katra ceļa posma tehnisko stāvokli;
- sastādāms veicamo darbu apraksts pa konkrētiem darbu veidiem, norādot to provizoriskos apjomus un izmaksas;
- sastādāms projektēšanas uzdevums tehniskā būvprojekta izstrādei ceļa pārbūves darbiem katram apsekotā ceļa posmam.

**2. Darba apjoms:**

Nr.	Autoceļa nosaukums	Kopējais gar. km	Novērtējuma punkti	Pagasts
1	Lipski – Jaunlāči - Eglītes	8.23	9	Apes
2	Ape- Kalpaki–Silmaļi Melnupes	12.69	9	Apes
3	Saulieši - Saliņas	2.42	7	Gaujienas
4	Zvārtava - Sili	3,85	7	Gaujienas
5	Trapene –Lejastrapene	4,65	10	Trapenes
6	Kristiņi -Stādzeni	1,45	8	Trapenes
7	V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni	12,97	6	Virešu
8	V411-Līves-Kalnvidi	4,25	5	Virešu

Vizuālās apskates ceļu kopgarums – **50,51 km**

Padziļinātas izpētes ceļu kopgarums – **12km**

**3. Cenu piedāvājuma iesniegšana:** pretendents iesniedz 1km darba izmaksas bez PVN vizuālam novērtējumam un padziļinātai izpētei, kopsavilkumā norāda visas darba izmaksas bez PVN, un ar PVN.

**4.Pretendenta kvalifikācijas prasības:** pretendents vai darbiniekam ir jābūt spēkā esošam profesionālas kvalifikācijas sertifikātam ceļu būves nozarē.

**5. Piedāvājuma izvērtējums un līguma slēgšanas tiesības:** piedāvājumā izvērtēšanā pārbauda pretendenta iesniegto piedāvājumu. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendents, kurš atbilst kvalifikācijas prasībām un piedāvājis zemāko cenu.

**„Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana”**


Mūsu piedāvātā līgumsumma Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšana ir:

	EUR
Vizuālās apskates ceļu kopgarums – <b>50, 51 km</b>	441.10
Līguma summa bez PVN	
Padziļināta izpēte, ceļu kopgarums – <b>12 km</b>	2593.10
Līguma summa bez PVN	
	3195.9
Kopā	
PVN 21%	637.18
Summa KOPĀ	3671.38

**trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 38 centi**

/summa vārdiem/

**! Pielikumā pievienot Apes novada pašvaldībai piederošo grants ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanas izmaksu detalizētu tāmi.**

<b>Vārds, uzvārds, amats</b>	Normunds Steinbergs, SIA Sistēmeksperts valdes loceklis
<b>Paraksts un zīmogs</b>	
<b>Datums</b>	24.05.2016

