

LĪGUMS Nr. 262/16

Apē

2016.gada 21.decembrī

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās izpilddirektora **Viestura DANDENA** personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses un **SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”**, reģ. Nr. 50003496771, adrese: Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012, tās valdes priekšsēdētājas **Ināras CAUNĪTES** personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses, abi kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas ”Puse” un „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „**Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība**” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/21) rezultātiem bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos un atbilstošā kvalitātē, veikt **projektēšanas un autoruzraudzības darbus Gaujienas Tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanai** (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/21), turpmāk – Darbi, atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Līguma 1.pielikums - finanšu piedāvājums), Gaujienas tautas namā, kas atrodas „Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV- 4339, turpmāk teksta - Objekts.
- 1.2. Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minēto pretendenta pieteikumu saistītos darbus.
- 1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem, kā arī darbu izpildes laikiem.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli.
- 2.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
- 2.3. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (*ja tādi tiek piesaistīti*). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 2.4. Izpildītājs veic autoruzraudzību būvdarbu izpildes laikā, pamatojoties uz šī līguma noteikumiem.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma summa:
 - 3.1.1. **par būvprojekta izstrādi** tiek noteikta EUR bez PVN 9534.80 (deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri eiro un 80 centi) PVN 21% - 2002.31 (divi tūkstoši divi eiro un 31 centi), **kopā EUR 11537.11** (vienpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi eiro un 11 centi);
 - 3.1.2. **par autoruzraudzību** tiek noteikta EUR bez PVN 3520.00 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit eiro), PVN 21% - 739.20 (septiņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 20 centi), **kopā EUR 4259.20** (četri tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 20 centi).
- 3.2. Noteikta šāda darbu pieņemšanas un apmaksas kārtība:
 - 3.2.1. **Būvprojekta izstrādei:**
 - 3.2.1.1. avansa maksājums netiek paredzēts;
 - 3.2.1.2. pirmais starpmaksājums 40% apmērā – būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts būvvaldē un saņemta būvatļauja;
 - 3.2.1.3. otrais starpmaksājums 30% apmērā – būvprojekta izstrāde pabeigta, saņemti atzinumi, dokumentācija gatava iesniegšanai būvekspertīzei;
 - 3.2.1.4. gala maksājums 30% apmērā – saņemts būvvaldes lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi;

1) M. Juvolsone - Mājas lapa pieņemšana!
2) R. Kallim - kopiju dabūt!

Apes novada pašvaldības
izpilddirektors
Viesturs DANDENS

02.01.2017.

3.2.2. Autoruzraudzībai:

- 3.2.2.1. apmaksā tiek veikta procentuāli veikto būvdarbu apjomam, ieturot no katra rēķina 10%. Ieturējums tiek izmaksāts pēc veikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā (būvvaldes akts);
 - 3.2.2.2. Visi maksājumi tiek veikti 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 3.3. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
 - 3.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecinā, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.
 - 3.5. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 4.1. **Būvprojekta izstrādes un nodošanas termiņš** Pasūtītājam, neieskaitot saskaņojumu un ekspertīzes laiku ir **6 (seši) mēneši**, skaitot no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, galīgais būvprojekta pabeigšanas laiks ir brīdis, kad tiek saņemts būvvaldes lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 4.2. **Autoruzraudzības veikšana:** Nodrošināt autoruzraudzību visā būvniecības laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" saistībā ar būvprojektos minētajiem būvdarbiem.
- 4.3. Autoruzraudzības piedāvātā cena spēkā divus gadus no būvvaldes lēmuma izdošanas par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 4.4. Valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu rezultātā vai Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Būvprojekta izstrādes/autoruzraudzības gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam vai laika posmam, kas radušies valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu rezultātā.

5. DARBA PIENĒMŠANA – NODOŠANA

5.1. Būvprojekta nodošana:

- 5.1.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, projektēšanas darbu stadija uzskatāma par pabeigtu pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, kurā tiek uzskaitīti arī nodotā būvprojekta eksemplāri.
- 5.1.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Būvprojekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta sadaļu izpildes kārtību un termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad sastādīts un parakstījis defekta akts.
- 5.1.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 5.1.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz līgumā noteikto Projekta izstrādes termiņu.
- 5.1.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Būvprojekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no Būvprojekta izstrādei paredzētās līgumcenas.

5.2. Autoruzraudzība:

- 5.2.1. Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā (būvvaldes akts) un savstarpējā darbu pabeigšanas akta parakstīšanas.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN TIESĪBAS

- 7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 7.2. **Izpildītājs apņemas:**
 - 7.2.1. Nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 7.2.2. Ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;
 - 7.2.3. Piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs, kurās Izpildītājs informē Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;
 - 7.2.4. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;
 - 7.2.5. Ja būvdarbu iepirkuma laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojekta, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža;
 - 7.2.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 4.1. punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
 - 7.2.7. Ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;
 - 7.2.8. Veikt autoruzraudzību visā objekta būvniecības laikā līdz pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.
- 7.3. **Pasūtītājs apņemas:**
 - 7.3.1. Pieņemt no Izpildītāja pilnībā izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem būvvaldē saskaņoto Būvprojektu atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 - 7.3.2. Pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 - 7.3.3. Iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
- 7.4. **Pasūtītājam ir tiesības:**
 - 7.4.1. Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Būvprojekta izstrādes gaitu;
 - 7.4.2. pieaicināt ekspertus Būvprojekta pārbaudei.

8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu rezultātā vai nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt,

- ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes.
- 8.2. Pusei, kas atsaucas uz 8.1.punktā nosauktiem apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz 8.1.punktā nosauktiem apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 8.3. Ja 8.1.punktā nosauktiem apstākļiem un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.
- 9.3. Papildus ekspertīzes:
- 9.3.1. gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja Līguma 5.1 2.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītajām pretenzijām par projektēšanas darba kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītāja un Izpildītājs organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par projektēšanas darbu. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.
- 9.3.2. Ja Līguma 9.3.1.punktā noteiktajā kārtībā organizētas ekspertīzes rezultātā par pamatotām tiek atzītas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par projektēšanas darbu, tad Izpildītājam ir pienākums izpildīt visas Izpildītājam attiecīgajā Līguma punktā, saistībā ar kuru ir organizēta ekspertīze, noteiktās saistības un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rikojas atbilstoši Līguma nosacījumiem.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 10.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta nosacījumiem.
- 10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses.
- 10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Tehniskā projekta izstrādes laika pagarinājumu, ja:
- 10.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur projektēšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;
- 10.3.2. Projektēšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 11.2.1. uzsākts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
- 11.2.2. Būvprojekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
- 11.2.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;

- 11.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas dokumentu.
- 11.3. Ja Līgums tiek laužts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ.
- 11.4. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.
- 12.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.
- 12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 12.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapaspusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 12.5. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 12.5.1. Pielikums Nr.1 - finanšu piedāvājums (kopija);
- 12.5.2. Pielikums Nr.2 – sniedzamo pakalpojumu un veicamo darbu laika grafiks (kopija).

13. PUŠU KONTAKTPERSONAS

- 13.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Gaujienas pagasta pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks Raivis Kalniņš, tālr.: 27841091, e-pasts: raivis.kalniņš@ape.lv
- 13.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: Valdes priekšsēdētāja Ināra Caunīte, tālr.: 29173009 e-pasts: Caunites.birojs@gmail.com

14. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Apes novada dome

Reģ. Nr.90000035872

Stacijas iela 2, Ape, Apes nov., LV-4337

telefons: . 64307220, fax: 64307220

e-pasts: administracija@ape.lv

AS SWEDBANK

Kods HABALV22

Konta Nr.LV28HABA0551025833523

Izpildītājs:

SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”

Reģ. Nr. 50003496771

Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012


telef.:67379209; 29173009 ;fakss: -



e-pasts : caunites.birojs@gmail.com

AS SWEDBANK

Kods HABALV22

Konta Nr.LV58HABA0001408060880


Viesturs Dandens


Ināra Caunīte
Z.v.

Līguma parakstīšanas datums 27.12.2017.



Līguma parakstīšanas datums 23.12.2016.

Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/21

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

KOPIJA

“Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”


Mēs piedāvājam veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību iepirkumam “Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

Mūsu piedāvājums ir:

Tehniskā projekta izstrāde EUR bez PVN:	9534,80
Autoruzraudzība projekta realizācijas laikā EUR bez PVN:	3520,00
KOPĀ piedāvājums EUR bez PVN * <i>(summa cipariem un vārdiem)</i>	13054,80
PVN 21%	2741,51
KOPĀ ar PVN 21%	15796,31

*- vērtējamā cena

Iepirkumu komisijas locekļu paraksti: (šī formas daļa atstājama tukša (!) – neizpildīt un nedzēst)



Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar darba uzdevumu) un objektu. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

! Pielikumā iesniegt izvērstas pakalpojumu tāmes tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts un zīmogs

Datums


Ināra Caunīte, valdes priekšsēdētāja

15.

Gaujienas tautas nama ēkas jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība*
Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/21

SNIEDZAMO PAKALPOJUMU UN VEICAMO PASĀKUMU LAIKA GRAFIKS

Darbu nosaukums	Nedēļas																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 Projektēšanas sagatavošanas darbi																									
1.1. UR Bēniņu stāva telpu uzmērīšana																									
1.2. AMI Arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija																									
2 Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP)																									
2.1. Vispārīgā daļa																									
2.2. AR Arhitektūras daļa																									
2.3. BK Būvkonstrukciju daļa																									
3 Būvprojekts (BP)																									
3.1. Vispārīgā daļa																									
3.2. AR, ARD Arhitektūras daļa																									
3.3. UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats																									
4 Inženierinžinājumumu daļa																									
4.1. BK, BKD Būvkonstrukciju daļa																									
4.2. ELT Zibenssaizsardzība																									
4.3. EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli																									
4.4. UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēma																									
5 Ekonomikas daļa																									
5.1. DOP Darbu organizēšanas projekts																									
5.2. BA Iekārtu, konstrukciju, materiālu, veicamo darbu apjomu tabulas																									
5.3. T Izmaksu aprēķins (kontroltāme)																									
6 Citas sadalītas prasības																									
6.1. Būvprojekta vadība																									



I. CAUNĪTE

Prezentācijā izmantājama vai pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums