



Kopija: Mārim
Celmīteram -
- dabam!
[Signature]

BŪVNICĪBAS LĪGUMS Nr. 64/116

Apē

2016.gada 17.februārī Apes novada pašvaldības
izpilddirektors
Viesturs DANDENS

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses un SIA “ELBRA”, reģ. Nr. 40003187242, adrese: Parka iela-29, Ērgļi, Ērgļu novads, LV-4840, tās valdes locekļa Ata KOKLAČOVA personā, kurš rikojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs” otras puses, abi kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta 16. punkta kārtībā veiktā iepirkuma ”Apes novada Gaujienas ciema un Vidagas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūve” (identifikācijas Nr. Apes ND 2016/2) rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos un atbilstošā kvalitātē, veikt Apes novada Virešu pagasta Vidagas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūvi (turpmāk – Darbi) atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Līguma 1.pielikums „Finanšu piedāvājums”), kas atrodas Vidagas ciemā Apes novadā, turpmāk teksta - „Objekts”.
- 1.2. Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minētajiem Darbiem saistītos darbus, Darbu vadību un organizēšanu, nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu Pasūtītājam un citas darbības, kuras izriet no tehniskās specifikācijas un projekta tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem, kā arī darbu izpildes laikiem.
- 1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 2.1. Būvuzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
- 2.3. Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.
- 2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu apjomi.
- 2.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kvalitatīvu normatīvajiem aktiem atbilstošu būvmateriālu iegādi, kā arī nodrošina to pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.
- 2.6. Darbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.
- 2.7. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

[Signature]

[Signature]


- 2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes.
- 2.9. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt objekta drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
- 2.10. Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par resursiem, ja tādi nepieciešami darbu izpildes procesā (*ūdeni, elektrību un citiem resursiem*), pēc Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
- 2.11. Visu būvniecības laiku Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību, ugunsdrošību objektā, vides aizsardzības normu ievērošanu un legālu nodarbinātību.
- 2.12. Neparedzētie gadījumi:
- 2.13.1. Ja darbu izpildes laikā rodas pamatota nepieciešamība veikt papildus darbus, kurus nebija iespējams paredzēt izstrādājot tehnisko projektu, tiek sastādīts akts par papildus darbu nepieciešamību, apjomu un cenu, ko paraksta abas Puses, būvuzraugs un autoruzraugs;
- 2.13.2. Darbiem, kas nav uzrādīti Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā, cena tiek noteikta savstarpēji vienojoties;
- 2.13.3. Par papildus veicamo darbu apjomu, darbu izpildes termiņu un cenu tiek slēgta rakstiska Pušu vienošanās, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līgumcenu **25 766.17 euro** (*divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro un 17 centi*) t.sk. PVN 21% 4471.81 euro (*četri tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 81 centi*) saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumu.
- 3.2. Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes, transporta, apdrošināšanas, Darba procesā radušos grūžu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamus nodokļus, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
- 3.3. Gala norēķins ar Būvuzņēmēju tiek veikts pēc faktiski veikto Darbu apjoma 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstošā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
- 3.4. Avansa maksājums netiek paredzēts.
- 3.5. Starpnorēķini par mēnesī izpildīto darbu apjomu tiek veikti, pamatojoties uz starpposmu darbu izpildes aktu, ko apstiprinājuši Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un būvuzraugs, uz Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu pamata 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc starpposma Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja
- 3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.
- 3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 4.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu Pušu saistību izpildei, ņemot vērā šī Līguma 8.1.punktā minētos garantijas laikus.
- 4.2. Līgumā noteiktos Darbus Būvuzņēmējs veic no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016. gada 4. jūlijam
- 4.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi 4.2.punktā minētajā termiņā.
- 4.4. Jebkādi līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā pēc rakstveida savstarpējās vienošanās parakstīšanas.



5. DARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA

- 5.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs organizē Darbu nodošanu - pieņemšanu.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.
- 5.3. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina defektu aktā noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 5.4. Ja tiek konstatēts, ka Darbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, Puses sastāda Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Šī Līguma ietvaros Būvuzņēmēja iesniegtos darbu izpildes aktus Pasūtītājs izskata un apstiprina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemšanas, vai arī šajā termiņā izsniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus tajos konstatēto trūkumu vai nepilnību dēļ.
- 5.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad ir parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 6.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.
- 6.3. Gadījumā, ja renovācijas darbu izpildes laikā atklājušies 6.2.punktā minētie bojājumi, Puses sastāda aktu, kurā norāda bojājumus, bojājumu novēršanas veidus un termiņu.
- 6.4. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.
- 6.5. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos termiņus, kas norādīti Līguma 4.sadaļā, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 6.6. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.sadaļā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

7. NĒPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 7.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.

8. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 8.1. Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā un ***pirms gala maksājuma veikšanas*** Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību rakstu, kurā apliecinā, ka:
 - 8.1.1. bezierunu kārtībā apņemas novērst garantijas laikā radušos defektus garantijas termiņā 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža;

- 8.1.2. garantē Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un normatīvo aktu prasībām;
- 8.1.3. uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos Darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā:
- 8.1.3.1. Veikto Darbu garantijas termiņš ir 24 (*divdesmit četri*) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža;
- 8.1.3.2. Pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 24 (*divdesmit četri*) mēneši, apgaismes armatūrām 60 (*sešdesmit*) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.
- 8.2. Garantijas saistību pieteikšanas kārtība:
- 8.2.1. Pasūtītājs nosūta ziņojumu par radušos defektu Būvuzņēmējam un nosaka vietu, laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu, kas nedrīkst būt īsāks par 3 (*trīs*) darba dienām no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža;
- 8.2.2. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos vai pielietotajos materiālos, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav īsāks par 3 darba dienām, ja vien Puses nevienojas par citu defektu novēršanas termiņu;
- 8.2.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam.
- 8.2.4. Pasūtītājs 3 (*trīs*) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
- 8.3. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (*divu*) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

9. APDROŠINĀŠANA

- 9.1. Būvuzņēmēja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 9.2. Būvuzņēmējs līdz darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vai polises kopiju.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu apturēt darbu izpildi, ja Pasūtītājs, kavē Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto darbu apmaksu ilgāk par 10 (*desmit*) darba dienām. Būvuzņēmējam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs, kavē Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto darbu apmaksu ilgāk par 20 (*divdesmit*) darba dienām.
- 10.2. Pasūtītājs, nosūtot 5 (*piecas*) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro Līguma 4.sadaļā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (*desmit*) darba dienas;
- 10.2.2. Būvuzņēmējs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
- 10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
- 10.2. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pušu vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei par saistību neizpildi līgumsodu 10% (*desmit procentu*) apmērā no līgumcenas (Līguma summa bez PVN). Šis Līguma punkts nav spēkā, ja Līgums tiek pārtraukts Līguma 7.1.punktā norādītajā gadījumā.
- 10.3. Izbeidzot Līgumu 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā

izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

10.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.

10.5. Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 10.3. un 10.4.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 10.3.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saistību raksta saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā, vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

11.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzņēmēja.

11.4. Līgumam ir šādi pielikumi:

1.pielikums „Finanšu piedāvājums”

12. PUŠU KONTAKTPERSONAS

12.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

<u>Amats</u>	<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Telefona Nr.</u>	<u>e-pasts</u>
Virešu pārvaldes vadītājs	Māris Ceļmillers	26170191	viresi@ape.lv

12.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:

<u>Amats</u>	<u>Vārds, uzvārds</u>	<u>Telefona Nr.</u>	<u>e-pasts</u>
Valdes loceklis	Atis Koklačovs	26313116	atiselbra@gmail.com

13. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Apes novada dome

Reģ. Nr.90000035872

Adrese: Stacijas iela 2, Ape,

Apes novads, LV-4337

Tālr: 64307220, fax 64307220

e-pasts: administracija@ape.lv

Banka: Valsts kase

Kods TREL LV22

Konta Nr. LV05 TREL 9802 57A0 0000 0

Būvuzņēmējs

SIA "ELBRA"

Reģ. Nr. 40003187242

Adrese: Parka iela-29, Ērgļi, Ērgļu novads,
LV-4840

Telefons: 26313116; fakss: 64871532

AS SWEDBANKA

Kods: HABALV22

Konts: LV72HABA0551033974911

Izpilddirektors


Inesturs Dandens

Valdes loceklis


Atis Koklačovs

Z.v.

Līguma parakstīšanas datums 17.02.2016.

Līguma parakstīšanas datums 23.02.2016.



Nosaukums: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vidagas ciems, Virešu pagastā, Apes novadā.

Adrese: Vidagas ciems, Virešu pagasts, Apes novads

Pasūtītājs: Apes novada dome

Būvuzņēmējs: SIA ELBRA

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT-1 daļas rasējumiem.

Nr.	Kods	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas EUR	Kopā EUR
I - DAĻA - DARBU IZMAKSAS						
1		Ielu apgaismojuma gaismekļa, balsta, pamata izbūve	gab	15	51.20	768.00
2		Tranšējas rakšana un aizbēršana 0,7 m dziļumā	m	1062	2.17	2 304.54
3		kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana	m	317	0.51	161.67
4		Caurules horizontālā urbšana- caurvilkšana	m	251	11.00	2 761.00
5		Kabeļa ieguldīšana tranšējā	m	875	0.61	533.75
6		Kabeļa ievēršana caurulē	m	568	0.61	346.48
7		Kabeļa montāža pa koka balstu	gb	1	48.20	48.20
8		kabeļa gala apdare	gab.	34	7.11	241.74
9		Ielu apgaismojuma sadales izbūve	gab.	1	72.10	72.10
10		Zemējuma izbūve sadalei	kompl.	1	21.30	21.30
11		EPL nospraušana un digitālā uzmērīšana	m	1443	0.47	678.21
Montāžas darbu izmaksas kopā:						7 936.99
II - DAĻA - MATERIĀLI						
1		Ielu apg. gaismeklis PHILIPS, BGP303 LED122-3S/740 PSU I C450C3 42/60 /Jauda 108W, 10237 Lm/	gab.	19	260.48	4 949.03
2		Ielu apgaismojuma metāla balsts cinkots L=6 m	gab.	15	107.01	1 605.15
3		L-veida cinkota metāla konsole, 1m	gab.	13	27.10	352.30
4		T-veida cinkota metāla konsole (90 grādi) 1m	gab.	4	46.80	187.20
5		Betona pamatne P-1.3	gab.	15	43.22	648.30
6		Gumijas blīve 235-126mm	gab.	15	3.80	57.00
7		Drošinātāju-spaiļu komplekts SV 15.11	gab.	15	11.29	169.35
8		Automātslēdzis 1B-6A	gab.	15	1.35	20.25
9		Kabelis AXMK 4x16 (ar rezervi konstrukcijās)	m	385	1.05	404.25
10		Kabelis AXMK 4x35 (ar rezervi konstrukcijās)	m	1170	2.16	2 527.20
11		Kabelis AXMK 3x1.5 (ar rezervi konstrukcijās)	m	170	0.41	69.70
12		Distances naglas SO71	gb	8	0.87	6.96
13		Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35)	kompl.	34	6.07	206.38
14		Kabeļu aizsargcaurule KSX-PEG 50, 750N	m	226	0.64	144.64
15		Kabeļu aizsargcaurule KSX-PEG 50 450N	m	91	0.64	58.24
16		Kabeļu aizsargcaurule PN-10, d=75mm 1250N	m	251	3.57	896.07
17		Aizsargs kabelim	gb	1	9.88	9.88
18		Termonosēdināmā caurulīte D=20 mm	gb	6	0.87	5.22
19		Zemējuma komplekts	kompl.	1	18.22	18.22
20		Sadale vadības, uz pamatnes, ar laika releju, krēslas sensoru, un drošinātājiem.	gb	1	621.20	621.20
21		Smilts	m3	70	3.91	273.70
22		Grants	m3	5	3.97	19.85
23		Signāllenta "Kabelis"	m	1192	0.09	107.28
Materiālu izmaksas kopā:						13 357.37
Kopā I+II DAĻA						21 294.36
PVN 21%						4471.81
Līgumcena kopā:						25 766.17

