

Apē

2016.gada 18. jūlijā.

Apes novada dome, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, atbilstoši Apes novada domes 27.06.2016. lēmumam Nr. 105 "Par pašvaldības investīciju projekta "Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā" realizāciju", no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC", turpmāk tekstā "Izpildītājs", valdes priekšsēdētāja Jāņa BIKIŅA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā "Puses") noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus (turpmāk tekstā – darbs) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā „Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā”, identifikācijas Nr. Apes ND 2016/8.

II. Līguma termiņš

2. Šī līguma 1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no dienas, kad Pasūtītājs izņēmis būvatļauju un rakstiski paziņojis būvniecības sākuma datumu.

3. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

3.1. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu izpilde.

3.2. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

III. Izpildītāja pienākumi

4. Izpildītājs apņemas veikt darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šī līguma 2. punktā norādītajiem termiņiem:

4.1. Veikt būvobjekta „Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā”, būvdarbus atbilstoši akceptētam tehniskam būvprojektam.

5. Izpildītājs uzsāk darbus ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas.

5.1. Izpildītājs iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam darbu veikšanas grafiku.

5.2. Izpildītājs pirms katra etapa uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju darbu uzsākšanas un izpildes termiņu, ņemot vērā tehniskās specifikācijas nosacījumus.

6. Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus apakšuzņēmējiem atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs grib izvēlēties citus Izpildītājus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

7. Izpildītājs šajā līgumā noteikto darbu veikšanai apņemas izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

8. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu darbu procesā.

9. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

10. Izpildītāja pienākumos ietilpst:

10.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

10.2. Šī Līguma darbības laikā Izpildītājs Latvijā nedrīkst tieši vai netieši iesaistīties nekādos citos darījumos vai profesionālās darbībās, kas radītu interešu konfliktu ar šajā līgumā paredzētajām saistībām.

10.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

10.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

11. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju dēļ.

11.1. Izpildītājs apņemas veikt darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

12. Ja šī līguma 43. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

13. Izpildītājs nodrošina šī līguma 40.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 19.punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek darbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

14. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

IV. Pasūtītāja pienākumi

15. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieeju Apes novada teritorijām, kur paredzēti darbi.

16. Pasūtītājs apņemas veikt līguma summas samaksu saskaņā ar šī līguma VI nodaļas nosacījumiem un Pasūtītājam jāsaņem būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Izpildītājam Pasūtītāja vārdā jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

17. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām, parakstot protokolu par objekta nodošanu valdījumā Izpildītājam.

18. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju. Maksu par elektroenerģiju sedz Izpildītājs atbilstoši Pasūtītāja piestādītajam rēķinam. Elektroenerģijas patēriņa aprēķins tiek veikts pēc atsevišķa skaitītāja, ko uzstāda Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksu par elektroenerģiju un citiem Izpildītāja izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem no summas, kas Izpildītājam pienākas saskaņā ar Līguma 24.1.punktu.

19. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomainīšanu.

20. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

21. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

V. Apdrošināšana

22. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

A-darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā, saskaņā ar līguma punktu 23.1;

B-zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk 10 % no līguma summas apmēra, saskaņā ar līguma punktu 23.1;

C- personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro);

22.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 5. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

22.2. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītājam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

22.3. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

VI. Līguma summas samaksa

23. Līguma summa:

23.1. Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai ir EUR 126 054,20 (viens simts divdesmit seši tūkstoši piecdesmit četri euro un 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. (Līguma summa ietver, būvdarbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus.) Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. panta nosacījumiem. Līguma summa var tikt precizēta pēc faktiski veikto būvdarbu apjoma, nepārsniedzot iepirkumā noteikto kopējo darbu izmaksu apjomu.

23.2. Līguma summa, kas noteikta 23.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja PASŪTĪTĀJS nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Līdzējiem rakstiski vienojoties.

24. Atbilstoši iepirkuma nolikumam avansa maksājumi nav paredzēti.

25. samaksu Pasūtītājs veic pēc ikmēneša Akta par darbu izpildi parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. No katra ikmēneša Akta par darbu izpildi maksājamās Līgumcenas daļas Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus), turpmāk - Maksājuma ieturējums Līguma darbības laikā. Maksājuma ieturējums Līguma darbības laikā tiks izdarīts, lai nodrošinātu pienācīgu iepirkuma Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildi un tiks izmaksāts Izpildītājam ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšnosacījumu Maksājuma ieturējuma apmaksai izpildes. Priekšnosacījums galīgā rēķina iesniegšanai un Maksājuma ieturējuma apmaksai ir visu šādu nosacījumu izpilde:

25.1. visu būvdarbu izpilde un būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Līgumam;

25.2. apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas perioda garantijas dokumenta iesniegšanas Pasūtītājam. Garantijas perioda garantijas summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas;

25.3. atbilstoši Līgumam noformēta Izpildītāja maksājuma dokumenta iesniegšanas Pasūtītājam

Gala norēķins tiek veikts par faktiski paveikto

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Izpildītājam pienākošos maksājumu daļu, ja līdz šāda maksājuma veikšanai Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam būvdarbu izpildes nodrošinājumu 5 %(piecu procentu) apmērā no līguma summas..

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā

26. Ja projekta realizācijas laikā rodas izmaiņas, kas ir būtiskas būvdarbu un izdevumu apjomā, tad autoruzraudzības kārtā tiek veiktas izmaiņas būvprojektā. Par papildus būvdarbu veikšana tiek slēgta papildus vienošanās par darbu izpildi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

27. Par tādu darbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un būvprojekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto darbu izpildes termiņu.

VIII. Kvalitātes kontrole

28. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

29. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem darbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

30. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā. Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

31. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

32. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

IX. Objekta pieņemšana un nodošana

33. Objekta nodošana un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

34. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

35. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.

36. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

37. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

X. Pušu korespondence

38. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un puse ir parakstījusies par tā saņemšanu.

39. Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

39.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

39.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 39.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

39.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 39.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

39.4. Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi pieņemts, tad strīdus izšķiršanai Puses savstarpēji vienojoties ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu.3(trīs) dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas.

39.5. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķirējam ir jāsniedz rakstisks lēmums 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma par strīdu saņemšanas dienas.

39.6. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķirējam maksās pēc stundu likmes 1 (viens) EUR, kā arī segs papildu izdevumus, kas saistīti ar lēmuma sagatavošanu. Maksājumu sedz vainīgā Puse. Katra no Pusēm var pārsūdzēt strīdu izšķirēja pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39.7. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķirēja atkāpšanās no amata vai nāves gadījumā, vai gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka strīdu izšķirēja darbība neatbilst šī līguma noteikumiem, Pasūtītājs un Izpildītāja kopīgi nozīmēs jaunu strīdu izšķirēju.

40. Šī līguma administrēšanai Puses norīko šavus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: Jurijs RONIMOISS, mob. tel.26521637.

no Izpildītāja puses: Egils STOŠS, mob. tālr. 26666483.

40.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.

40.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 19.punktam.

40.3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķirēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.

XI. Līguma izpildes nodrošinājums

41. Līguma izpildes nodrošinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam. Tas ir noteikts 5% (piecu procentu) apmērā no šī līguma summas. Līguma izpildes nodrošinājumu iesniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība un tam ir jābūt eiro. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt derīgam 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc datuma, kurā ir paredzēts sastādīt objekta pieņemšanas-nodošanas aktu.

XII. Garantijas

42. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

43. Izpildītājs garantē:

43.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem darbiem - 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

43.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti.

43.3. Pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā ar ražotāja/piegādātāja atbilstības deklarācijām un garantiju apliecinājošiem dokumentiem, kurām jāatbilst tehniskā projekta specifiskām prasībām. Garantijas laiks nav mazāks, kā noteikts tehniskā dokumentācijā specifiskiem izstrādājumiem un iekārtām, bet ne mazāks par 36 mēnešiem pārējiem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem.

44. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

XIII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

45. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais darbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

46. Ja Pasūtītājs nokavē darbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses

nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

47. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

XIV. Nepārvarama vara

48. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

49. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

50. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.

51. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

XV. Līguma laušana

52. Šis līgums tiek laužts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

53. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 24.punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

54. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji laužt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

55. Izpildītājs var vienpusēji laužt šo līgumu, atkārtoti nebrīdinot par to Pasūtītāju, ja maksājums nav izdarīts pēc šī līguma 53. punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas, Pušu no jauna saskaņotajā termiņā, 10 (desmit) dienas pēc attiecīga rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

56. Ja Izpildītājs nokavē šī līguma 2.punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Izpildītājs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

57. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji laužt šo līgumu un Izpildītājs maksā Pasūtītājam atlīdzību par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem. Izpildītājam negūtā peļņa un netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

XVI. Noslēguma noteikumi

58. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

59. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

60. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

61. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

62. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

63. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

64. Šis līgums ir latviešu valodā uz _____ lapām (ieskaitot pielikumus).

XVII. Pielikumi

65. Šī līguma sastāvdaļa ir šādi dokumenti prioritārā secībā;

65.1. Līguma pamatteksts ar precizētiem darbu izpildes un naudas plūsmas grafikiem;

65.2. Izpildītāja konkursa piedāvājums ar finanšu un tehniskajiem pielikumiem;

65.4. Tehniskā specifikācija – būvprojekts „Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā”, kas akceptēts Smiltenes novada pašvaldības būvvaldē 30.06.2016.

66. Precizētais darbu izpildes kalendārais plāns ir prioritārs attiecībā pret Izpildītāja konkursa pielikumā iekļauto darbu izpildes kalendāro plānu.

Pasūtītājs

Apes novada dome

Adrese: Stacijas iela 2, Ape,

Apes novads, LV-4337

Reģ.Nr. 90000035872

Banka: Valsts kase

Kods:TRELLV22

Konta Nr. LV05TREL980257A000000

Būvuzņēmējs

SIA „WOLTEC“

Adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera,

LV-4201

Reģ.Nr. 44103097350

Banka: AS „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konta LV58UNLA0050022728750



/ V.DANDENS/



/ J.BIKIŅŠ /

21.07.2016.

