



Kopiju: Gaujienas pagaste
pārvaldei -
- D. Grizānam -
- dabam!

BŪVNICĪBAS LĪGUMS Nr. 63/116

2016.gada 17.februārī
Apē

Apes novada pašvaldības
izpilddirektors
Viesturs DANDENS
22.02.
2016.

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās izpilddirektora **Viestura DANDENA** personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses un **SIA “REMUS ELEKTRO”**, reģ. Nr. 40003682521; adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, tās valdes priekšsēdētāja **Grigorija GROTA** personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs” otras puses, abi kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta 16. punkta kārtībā veiktā iepirkuma ”**Apes novada Gaujienas ciema un Vidagas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūve**” (identifikācijas Nr. Apes ND 2016/2) rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos un atbilstošā kvalitātē, **veikt Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūvi (turpmāk – Darbi)** atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (*Līguma 1.pielikums „Finanšu piedāvājums”*), kas atrodas Gaujienas ciemā Apes novadā, turpmāk teksta - „Objekts”.
- 1.2. Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minētajiem Darbiem saistītos darbus, Darbu vadību un organizēšanu, nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu Pasūtītājam un citas darbības, kuras izriet no tehniskās specifikācijas un projekta tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem, kā arī darbu izpildes laikiem.
- 1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (*Līguma 1.pielikums*) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 2.1. Būvuzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
- 2.3. Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.
- 2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu apjomi.
- 2.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kvalitatīvu normatīvajiem aktiem atbilstošu būvmateriālu iegādi, kā arī nodrošina to pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.
- 2.6. Darbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.

- 2.7. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.
- 2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes.
- 2.9. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt objekta drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
- 2.10. Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par resursiem, ja tādi nepieciešami darbu izpildes procesā (*ūdeni, elektrību un citiem resursiem*), pēc Pasūtītāja piedādītajiem rēķiniem.
- 2.11. Visu būvniecības laiku Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību, ugunsdrošību objektā, vides aizsardzības normu ievērošanu un legālu nodarbinātību.
- 2.12. Neparedzētie gadījumi:
- 2.13.1. Ja darbu izpildes laikā rodas pamatota nepieciešamība veikt papildus darbus, kurus nebija iespējams paredzēt izstrādājot tehnisko projektu, tiek sastādīts akts par papildus darbu nepieciešamību, apjomu un cenu, ko paraksta abas Puses, būvuzraugs un autoruzraugs;
- 2.13.2. Darbiem, kas nav uzrādīti Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā, cena tiek noteikta savstarpēji vienojoties;
- 2.13.3. Par papildus veicamo darbu apjomu, darbu izpildes termiņu un cenu tiek slēgta rakstiska Pušu vienošanās, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līgumcenu **18658.85 euro** (*astoņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 85 centi*) t.sk. PVN 21% 3238.31 euro (*trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 31 centi*) saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumu.
- 3.2. Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes, transporta, apdrošināšanas, Darba procesā radušos grūžu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamus nodokļus, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
- 3.3. Gala norēķins ar Būvuzņēmēju tiek veikts pēc faktiski veikto Darbu apjoma 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstošā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
- 3.4. Avansa maksājums netiek paredzēts.
- 3.5. Starpnorēķini par mēnesī izpildīto darbu apjomu tiek veikti, pamatojoties uz starpposmu darbu izpildes aktu, ko apstiprinājuši Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un būvuzraugs, uz Būvuzņēmēja piedādīto rēķinu pamata 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc starpposma Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja
- 3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.
- 3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 4.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu Pušu saistību izpildei, ņemot vērā šī Līguma 8.1.punktā minētos garantijas laikus.
- 4.2. Līgumā noteiktos Darbus Būvuzņēmējs veic no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016. gada 4. jūlijam
- 4.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi 4.2.punktā minētajā termiņā.
- 4.4. Jebkādi līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā pēc rakstveida savstarpējās vienošanās parakstīšanas.

5. DARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA

- 5.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs organizē Darbu nodošanu - pieņemšanu.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.
- 5.3. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērs Būvuzņēmējs uz sava rēķina defektu aktā noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 5.4. Ja tiek konstatēts, ka Darbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, Puses sastāda Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Šī Līguma ietvaros Būvuzņēmēja iesniegtos darbu izpildes aktus Pasūtītājs izskata un apstiprina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemšanas, vai arī šajā termiņā izsniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus tajos konstatēto trūkumu vai nepilnību dēļ.
- 5.5. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad ir parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 6.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.
- 6.3. Gadījumā, ja renovācijas darbu izpildes laikā atklājušies 6.2. punktā minētie bojājumi, Puses sastāda aktu, kurā norāda bojājumus, bojājumu novēršanas veidus un termiņu.
- 6.4. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.
- 6.5. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos termiņus, kas norādīti Līguma 4. sadaļā, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 6.6. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3. sadaļā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

7. NĒPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.

8. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 8.1. Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā un ***pirms gala maksājuma veikšanas*** Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību rakstu, kurā apliecina, ka:
 - 8.1.1. bezierunu kārtībā apņemas novērs garantijas laikā radušos defektus garantijas termiņā 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža;

- 8.1.2. garantē Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un normatīvo aktu prasībām;
- 8.1.3. uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos Darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā:
- 8.1.3.1. Veikto Darbu garantijas termiņš ir 24 (*divdesmit četri*) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža;
- 8.1.3.2. Pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 24 (*divdesmit četri*) mēneši, apgaismes armatūrām 60 (*sešdesmit*) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.
- 8.2. Garantijas saistību pieteikšanas kārtība:
- 8.2.1. Pasūtītājs nosūta ziņojumu par radušos defektu Būvuzņēmējam un nosaka vietu, laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu, kas nedrīkst būt īsāks par 3 (*trīs*) darba dienām no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža;
- 8.2.2. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos vai pielietotajos materiālos, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav īsāks par 3 darba dienām, ja vien Puses nevienojas par citu defektu novēršanas termiņu;
- 8.2.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam.
- 8.2.4. Pasūtītājs 3 (*trīs*) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
- 8.3. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (*divu*) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

9. APDROŠINĀŠANA

- 9.1. Būvuzņēmēja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 9.2. Būvuzņēmējs līdz darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi vai polises kopiju.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu apturēt darbu izpildi, ja Pasūtītājs, kavē Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto darbu apmaksu ilgāk par 10 (*desmit*) darba dienām. Būvuzņēmējam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs, kavē Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto darbu apmaksu ilgāk par 20 (*divdesmit*) darba dienām.
- 10.2. Pasūtītājs, nosūtot 5 (*piecas*) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro Līguma 4.sadaļā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (*desmit*) darba dienas;
- 10.2.2. Būvuzņēmējs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
- 10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
- 10.2. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pušu vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otram Pusē par saistību neizpildi līgumsodu 10% (*desmit procentu*) apmērā no līgumcenas (Līguma summa bez PVN). Šis Līguma punkts nav spēkā, ja Līgums tiek pārtraukts Līguma 7.1.punktā norādītajā gadījumā.
- 10.3. Izbeidzot Līgumu 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā

izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

- 10.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.
- 10.5. Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 10.3. un 10.4.punktā minētajos gadījumos veic 30 (*trīsdesmit*) dienu laikā pēc šī Līguma 10.3.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saistību raksta saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā, vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 11.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvuzņēmēja.
- 11.4. Līgumam ir šādi pielikumi:

1.pielikums „Finanšu piedāvājums”

12. PUŠU KONTAKTPERSONAS

- 12.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses - Dominiks Grizāns, telefons: 29295288;
e-pasts: kom.nod@gaujiena.lv
- 12.2. Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses - Sergejs Makaļskis, telefons: 28836077

13. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Apes novada dome

Reģ. Nr.90000035872

Adrese: Stacijas iela 2, Ape,

Apes novads, LV-4337

Tālr.: 64307220; fax 64307220

e-pasts: administracija@ape.lv

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV05 TREL 9802 57A0 0000 0

Būvuzņēmējs

SIA “REMUS ELEKTRO”,

Reģ. Nr. 40003682521

Adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057

Tālr.: 97726126; fakss: 6726127

e-pasts: elektrto@remus.lv

AS CITADELES BANKA

Kods: PARXLV22

Konts: LV53 PARX 0015 3817 3000 1



Izpildītājs

Viesturs Dandens

Valdes priekšsēdētājs

Grigorijs Grots

Z.v.

Līguma parakstīšanas datums 17.02.2016. Līguma parakstīšanas datums 19.02.2016




Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REMUS ELEKTRO”
 PVN reģ.Nr.LV40003682521, Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057
 Tālrunis:67726126, fakss:67726127; e-pasts:elektro@remus.lv

Apes uovada dome
 Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
 Iepirkumu komisijai

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
 (IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS)
 Apes novada Gaujienas ciema ielu apgaismojuma tīklu pārbūve

Veicamie darbi un izmaksas Gaujienas ciemā						
	Apgaismojuma montāžas darbi	Mērvienība	Daudz.	Cena euro bez PVN par 1 vienību	KOPĀ euro bez PVN	
	Ielu apgaismojuma balsta, balsta pamata izbūve	gab.	11	20,00	220,00	
	Ielu apgaismojuma gaismekļa izbūve	gab.	13	3,50	45,50	
11106	Tranšeju horizontālam zemēšanas kontūrām	m	3	1,50	4,50	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) ieguldīšanai 0,7m dziļumā	m	777	1,50	1165,50	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	351	0,60	210,60	
11208	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	131	17,20	2253,20	
11405	Grants seguma brauktuves iekļāšana	m2	24	8,10	194,40	
12101	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	446	0,60	267,60	
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	482	0,60	289,20	
	Instalācijas kabeļa montāža apgaismojuma balstā	m	120	0,25	30,00	
	ZS četrzīslu kabeļa līdz 35 mm2 montāža sadalnē / laternā	m	72	0,60	43,20	
12114	ZS kabeļu (visu šķērsriezumu) montāža pa kokā balstu	kabelis	1	20,00	20,00	
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	28	12,50	350,00	
	Sadalnes shēmošana	gab.	1	50,00	50,00	
16116	Apgaismes sadalnes (ASA tipa) montāža	gab.	1	100,00	100,00	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšējā	m	3	1,00	3,00	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	1	8,11	8,11	
19301	EPL vni sarkanās līnijas nospraušana	km	0,908	230,00	208,84	
19304	EPL digitālā uzņērišana	km	0,928	460,00	426,88	
19403	Pašvaldības nodevu par Būvatļaujas saņemšanu sadales punkta (TP, FP, AVst.) izbūvei, rekonstrukcijai	objekts	1	100,00	100,00	
Materiālu izmaksas						
1	Ielu apgaismojuma gaismeklis 40 LED, 4000K, 700mA, 91W	gab.	13	265,00	3445,00	
2	Ielu apgaismojuma metāla balsts L=6m KDE60	gab.	11	92,50	1017,50	
3	Konsole P1060 1m 1-zaru H-2m	gab.	9	28,50	256,50	
4	Konsole 1m 2-zaru (90°)	gab.	2	56,20	112,40	
5	Pamats apg. stabam SJ20 (10PJ60HI, f stabam)	gab.	11	37,50	412,50	
6	Bīvguņņa apg. stabam universālā	gab.	11	3,90	42,90	
7	Drošinātāju-spaiļu komplekts SV 15	gab.	11	11,90	130,90	
8	Automātslēdzis IB-6A	gab.	11	2,40	26,40	
9	Kabelis PPJ 3x2,5	m	120	0,34	40,80	
10	Distances angļas SO71	gab.	8	1,50	12,00	
11	Kabelis AXPK-PLUS 1kv 4x35	m	1010	1,78	1797,80	
12	Gala apdare (g/a) četrzīslu kabeļim 16-70 mm2	gab.	28	4,22	118,16	
13	Kabeļu korpe, presējuma 16 mm2	gab.	3	3,50	10,50	
14	Caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, loknā 450N	m	314	0,85	266,90	
15	Caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	37	1,00	37,00	
16	Caurule d=75, zemē guldāmā, caurdures 1250N	m	131	5,90	772,90	
17	Aizsargs kabeļim, stiprināms pie balsta, metāla 4x240	gab.	1	16,90	16,90	
18	Termonosēdināmā caurulte nr līni 1m, d<50 mm	m	3	6,25	18,75	
19	Sigūālanta kabeļlīnijai, platum 80 mm	m	928	0,10	92,80	
20	Kabeļa marķējums (birkā) 50x100 mm	gab.	1	1,25	1,25	
21	Nozarspāle Al 16-120 mm2 (SL4.25)	gab.	2	8,95	17,90	
22	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=20 mm, 2m	gab.	2	12,50	25,00	
23	Zemējuma stieple, cinkota d=10 mm	m	3	3,20	9,60	
24	Zemētājvads Cu d=16 mm, daudzzīslu vadītājs	m	3	1,95	5,85	
25	Zemējuma spāle TS-1	gab.	1	6,50	6,50	
26	Apgaismojuma vadības sadalne AS-1 (IUS-1/63) komplektēt pēc principiālās shēmas	gab.	1	295,20	295,20	
27	Sintne ST	gab.	1	95,00	95,00	
28	Papildāmis PRIUS-1	gab.	1	78,50	78,50	
29	Smiltis	m3	26	8,50	221,00	
30	Grants	m3	4,8	9,50	45,60	
					KOPĀ	15420,54
					PVN 21%	3238,31
					KOPĀ ar PVN 21%	18658,85

SIA "REMUS ELEKTRO"
 valdes priekšsēdētājs
 Rīgā, 2016.gada 02.februārī



Grigorijs Grots