



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2018. gada 19. marts
Protokols Nr. 10-1

Tirgus izpēte

Būvuzraudzības darbi

“Brūģēta laukuma izveide” būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazināošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Identifikācijas Nr. APES ND 2018/10 ERAF

NOTEIKUMI

APĒ, 2018

1.	<p>Pasūtītājs Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872, Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337</p> <p><u>Kontaktpersonas:</u> Inese Muceniece, mob.: 26419884; e-pasts : inese.muceniece@ape.lv Jurijs Ronimoiss, mob.: 26521637; e-pasts : jurijs.ronimoiss@ape.lv</p>
2.	<p>Iepirkuma metode: Tirgus izpēte</p>
3.	<p>Iepirkuma priekšmets “Brugēta laukuma izveide” būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē (<i>Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros</i>) Būvuzraudzības darbi</p>
4.	<p>Līguma izpildes vieta Skolas ielā 4, Ape, Apes novads</p>
5.	<p>Līguma izpildes laiks</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Visā būvdarbu veikšanas laikā līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš – 2 (<i>divi</i>) mēneši no būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā un līguma visu saistību izpildes parakstīšanas dienai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 2) Piedalīties Eiropas Savienības finansējumu kontrolējošās institūcijas veiktajā pārbaudē pēc būvdarbu pabeigšanas projekta īstenošanas vietā, ierodoties Apē. Šī noteiktā darba izpilde - viena diena, par ko tiek paziņots ne vēlāk kā 3(<i>trīs</i>) darba dienas iepriekš.
6.	<p>Piedāvājuma iesniegšana</p> <p><u>Piedāvājumus</u> līdz 6. punktā noteiktajam laikam <u>var iesniegt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337; ✓ vai elektroniski uz e-pasta adresi: inese.muceniece@ape.lv; ✓ vai personīgi Inesei Muceniecei, ✓ vai personīgi Apes novada domes kancelejā;
7.	<p>Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 3. aprīlim plkst. 14.00</p>
8.	<p>Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniedzamā informācija</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Pretendentam ir tiesības veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību; 8.2. Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar pielikumos pievienotajām veidlapām: <u>Pretendenta pieteikums – Pielikums Nr.1</u> Piedāvājumam pievieno profesionālās kvalifikācijas dokumentu, kas apliecina tiesības veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību vai norāda vienotā reģistra interneta vietni, kurā iespējams pārbaudīt kvalifikāciju. <u>Finanšu piedāvājumu</u>, kas sagatavots atbilstoši veidlapā (Pielikums Nr.2) noteiktajai informācijai. 8.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Prasības darbu izpildītājam

1. Veicamie darbi

- 1) Veikt būvuzraudzību būvdarbiem, kas tiek veikti atbilstoši SIA "NAMS" 2016.gadā izstrādātajiem paskaidrojuma rakstam: Nr. 12.1-12/2 "Bruģēta laukuma izveide", kas akceptēts ar Smiltenes novada būvvaldes 04.01.2017. lēmumu Nr. 12.1-11/1. Darbi veikšanas vieta būvobjektā Skolas ielā 4, Apē.
- 2) Darbi veicami atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” un 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” aktuālajai redakcijai, Tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām.

2. Darba uzdevums

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas:

- 1) sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;
- 2) novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādātās projekta ieviešanas programmas (*detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts*), darba grafika, tehnisko personāla, aprīkojuma un citas Būvdarbu veicēja iesniegtās informācijas atbilstību optimālai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;
- 3) precizēt būvuzraudzības plānu atbilstoši augstāk minētajai informācijai un iesniegt to Būvvaldē.

Prasības būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā:

- 4) nodrošināt būvuzraudzības darbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, ko veic atbilstoši sertificēti būvuzraugi;
- 5) nodrošināt būvuzrauga klātbūtni saskaņā ar iesniegto būvuzraudzības plānu, bet ne retāk, kā vienu reizi nedēļā; kā arī svarīgu būvniecības etapu pabeigšanas un atbilstošu segto darbu sastādīšanas dienās.
- 6) būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru Objekta un būvlaukuma apsekošanu, dokumentējot to fotogrāfijās;

Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā:

- 7) konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
- 8) kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, būvprojektiem, būvprojektu izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- 9) vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces:
 - 9.1) sapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību;
 - 9.2) iknedēļas sapulču grafiks neierobežo Būvuzrauga tiesības sasaukt papildus būvsapulces, ja tas to uzskata par nepieciešamu.
- 10) novērst iespējamo sūdzību par būvdarbu veikšanu rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, ieteikumus un atbildes projektus;
- 11) kontrolēt, lai Būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs;
- 12) kontrolēt, lai darbu izpildi objektā veiktu Būvuzņēmējs un tikai tādi apakšuzņēmēji, kādus būvuzņēmējs iekļāvis konkursa piedāvājumā, vai kuru nomainīti ir saņemta Pasūtītāja rakstiska atļauja;
- 13) nepieļaut, ka būvdarbu veikšanā iepirkuma procedūrā norādītie atbildīgie speciālisti tiek aizstāti ar citiem bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 14) izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:
 - 14.1) atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;
 - 14.2) informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no

līguma dokumentiem;

- 14.3) līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.
- 15) ja, sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu, ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no iepirkuma dokumentācijas, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumus (saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni), iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;
- 16) izskatīt Būvdarbu izpildītāja rosinātās izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu, saskaņot tās un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai, norādot izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
- 17) regulāri izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, par jebkuru darbu veikšanas grafikā noteikto starptermiņu kavējumu nekavējoties rakstveidā ziņot Pasūtītājam;
- 18) *Veikt Būvdarbu izpildes apjoma un kvalitātes kontroli:*
- 18.1) pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi;
- 18.2) pārbaudīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību par objektu kopumā;
- 18.3) pārbaudītos aktus akceptēt un nodot Pasūtītājam, vai pamatoti rakstveidā noraidīt 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, atgriezt Būvdarbu izpildītājam labošanai un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju;
- 18.4) par apmaksājamiem atzīt tikai tādus darbus, kuru izpilde noformēta parakstot segto darbu aktus un / vai apstiprinot izpilduzmērījumus;
- 18.5) nepieļaut nekvalitatīvi izpildītu darbu apmaksu.
- 18.6) šaubu gadījumos par apjomu un kvalitātes atbilstību, piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, nogādāt pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaucēju veikšanai;
- 18.7) piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas.
- 19) nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;
- 20) būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
- 21) veikt Būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā, pārbaudi pirms tās nodošanas Pasūtītājam un organizēt trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies.

10.	Pielikumi	Pielikums Nr. 1– Pieteikuma forma; Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums.
------------	------------------	--

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2018/10 ERAF

Pretendenta pieteikums

“Brūģēta laukuma izveide “būvdarbiem Skolas ielā 4, Apē

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Būvuzraudzības darbi

Informācija par Pretendentu¹

Pretendenta nosaukums

(vai vārds, uzvārds): _____

Reģistrācijas numurs

(vai personas kods): _____

Komersanta statuss²

<i>mikro</i>	<i>mazs</i>	<i>vidējs</i>

Juridiskā adrese: _____

Biroja adrese: _____

Tālrunis: _____

Fakss: _____

E-pasta adrese: _____

Vispārējā interneta adrese: _____

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums: _____

Bankas kods: _____

Konta numurs: _____

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds: _____

Ieņemamais amats: _____

Tālrunis: _____

Fakss: _____

E-pasta adrese: _____

Par līguma izpildi atbildīgā persona un tās profesionālā kvalifikācija (*aizpilda pēc vajadzības par vienu vai vairākām personām*)

Vārds, uzvārds: _____

Ieņemamais amats: _____

Profesionālā kvalifikācija _____

Tālrunis: _____

Fakss: _____

E-pasta adrese: _____

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu tirgus izpēti Noteikumus, piekrītam iesniegt savu piedāvājumu un garantējam Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi. Noteikumi un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Pretendents ir (vajadzīgo atzīmēt):

¹ Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

² Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai

	Darbinieku skaits		Apgrozījums		Bilance
Sīks	< 10		<= 2 milj. EUR		<= 2 milj. EUR
Mazs	< 50	un	<= 10 milj. EUR	vai	<= 10 milj. EUR

Juridiska persona (*t.sk. reģistrējies kā nodokļu maksātājs VID*)

Fiziska persona

Pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina tiesības veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību (*licence, sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina ceļu būvuzraudzības tiesības*) **vai** norāda vienotā reģistra interneta vietni, kurā iespējams pārbaudīt kvalifikāciju.

Vārds, uzvārds	
Paraksts	
Datums	

Pielikums Nr.2

Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2018/10 ERAF

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
BŪVRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANAI**

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:

	EUR
Līguma summa bez PVN *	
PVN 21%	
Summa KOPĀ	

** cena, kas tiek vērtēta.*

Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- 1) būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 2) būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;
- 3) citi izdevumi, ja tādi paredzami (*ceļa izdevumi, komandējumi u.c.*);
- 4) visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi ar darbu izpildi saistītie maksājumi.

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	