

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

LĪGUMS Nr. 116/18 Par būvuzraudzības darbu veikšanu

Apē, 2018.gada 18.jūnijā

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872, adrese: Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās priekšsēdētāja **Jāņa LIBERTA** personā, kurš darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Apes novada domes Nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks", reģ. Nr. 43603030500, juridiskā adrese: Zirgu iela 12 - 65, Jelgava, LV-3001, turpmāk tekstā - "Uzņēmējs", kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis **Raivo SOKS**, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk tekstā sauktas "Puses",

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija *Natura 2000* teritorijās" projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" ietvaros, un

pamatojoties uz Apes novada domes organizēto tirgus izpēti Nr. Apes ND 2018/10 ERAF "**Bruģēta laukuma izveide**" Skolas iela 4, Apē, BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI, noslēdz šo līgumu:

I Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs saskaņā ar šo līgumu, tirgus izpētes dokumentāciju (nolikumu ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem), Uzņēmēja piedāvājumu, normatīvo aktu prasībām un atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAMS" izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai – paskaidrojuma rakstam – "**Bruģēta laukuma izveide**", apņemas veikt "**Bruģēta laukuma izveides**" Skolas iela 4, Apē, Apes pagastā, Apes novadā būvdarbu būvuzraudzības darbus, turpmāk – Objekts.

II Līguma termiņš

- 2.1. Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš- no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz brīdim, kad saņemts būvvaldes akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš - 2 (*divi*) mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbi tiek uzsākti pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas un Pasūtītāja paziņojumu Būvuzņēmējam par būvdarbu uzsākšanu.
- 2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:
 - 2.1.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu izpilde;
 - 2.1.2. ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

III Līguma summa un apmaksas kārtība


- 3.1. Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai bez PVN ir EUR 1600,00 (viens tūkstošis seši simti euro, 00centi). Līguma summa ietver, būvuzraudzības darbu izmaksas, , transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus. Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvos aktos noteiktā kārtībā un iekļaujams rēķinā.
- 3.2. Ja pagarinās Būvdarbu līguma izpildes termiņš no uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tiek pagarināts būvuzraudzības līguma izpildes termiņš par to paredzot papildus samaksu proporcionāli Būvdarbu izpildes pagarinājumam, vai vienojoties par summu atsevišķi.

- 3.3. Būvuzraudzības darbu apmaksu notiek proporcionāli veikto būvdarbu apjomam, atbilstoši izpildītāja iesniegtam rēķinam. Pārskaitījums uz izpildītāja kontu tiek veikts 20 (*divdesmit*) darba dienu laikā pēc rēķina apstiprināšanas.
- 3.4. Gala maksājums, kas ir ne mazāk, kā 10% no līguma summas, ir izrakstāms, kad parakstīts akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Pārskaitījums tiek veikts 20 (*divdesmit*) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

IV Izpildītāja pienākumi

- 4.1 Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as līguma parakstīšanas brīdī.
- 4.2. Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzības darbus (*turpmāk tekstā – Darbs*) saskaņā ar šī līguma 2. punktā norādītajiem termiņiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iepirkuma Nolikumā definētajiem uzdevumiem:

- 4.2.1. Uzņēmējs apņemas veikt Būvuzraudzības darbus (*turpmāk tekstā – Darbs*) saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, būvniecības ieceres dokumentāciju, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
- 4.2.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 4.2.3. Ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem;
- 4.2.4. Organizēt ar Objekta būvniecību saistītās sanāksmes, vienojoties ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību un veikt šo sanāksmju dokumentēšanu;
- 4.2.5. Pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehniskajiem projektiem un līgumu par Objekta būvniecību;
- 4.2.6. Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpilduzmērījumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo tehniskā projekta grozījumu gadījumā;
- 4.2.7. Uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objekta būvniecību noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
- 4.2.8. Būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru (ne retāk kā reizi nedēļā) būvobjektu apskati (*dokumentējot fotogrāfijās*), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam. Piedalīties svarīgāko būvkonstrukciju pieņemšanā un segto darbu aktu sastādīšanā. Apskates un ziņojumu iesniegšanas laiku un biežumu Izpildītājs un Pasūtītājs savstarpēji saskaņo;
- 4.2.9. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
- 4.2.10. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
- 4.2.11. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībā ar Objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
- 4.2.12. Informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;
- 4.2.13. Ierasties Objektā ne vēlāk kā 12 (*divpadsmit*) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
- 4.2.14. Parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- 4.2.15. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;



- 4.2.16. Septiņas darba dienas pirms būvobjekta pieņemšanas komisijas dienas nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju, tajā skaitā nepieciešamos izbūvētās ceļa segas testa pārskatus;
- 4.2.17. Izpildītājs ir tiesīgs līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai personai;

Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektu būvē lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam,

V Pasūtītāja pienākumi


- 5.1. Norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 5.2. Sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

VI Pušu atbildība

- 6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
- 6.2. Ja Izpildītājs neievēro 4.2.8. un 4.2.16. punktā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Ja izpildītājs neievēro kādus citus līguma noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Kopējais saskaņā ar šo punktu maksājamais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
- 6.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 3.3.. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (*desmit procenti*) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
- 6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies tādu apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja iepriekš paredzēt ne novērst:
- 6.4.1. likumdevēja un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti;
- 6.4.2. nepārvaramas varas apstākļi-stihiskas nelaimes (ugunsgrēki, zemestrīces u.c) epidēmijas, kara darbība.
- Līguma daļai, kas atsaucas uz iepriekš minēto apstākļu darbību, nekavējoties pēc šo apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai.

VII Pārējie noteikumi

- 7.1 Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
- 7.2 Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (*piecu*) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
- 7.3 Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskajiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, tai skaitā veikt neatkarīgu izpildīto darbu kvalitātes testu, lai pārlicinātos par atbilstību līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.



- 7.4 Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 7.5 Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
- 7.6 Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
- 7.7 Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus apakšuzņēmējiem atbilstoši iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs grib izvēlēties citus apakšuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

VIII Būvuzraudzības darbu pieņemšana un nodošana


- 8.1. Būvuzraudzības darbu pieņemšana un nodošana notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.2. Būvuzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts sastādāms ne ātrāk, kad būvobjektu pieņēmusi ekspluatācija pasūtīja izveidota pieņemšanas komisija un saņemts būvvaldes akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

IX Pušu korespondence

- 9.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un otra puse ir apliecinājusi tā saņemšanu.
- 9.2. Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:
 - 9.2.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu;
 - 9.2.2. Pasūtītājs, saņemis šī līguma 9.2.1.punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3(*trīs*) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas;
 - 9.2.3. Ja Pasūtītājs 3(*trīs*) darba dienu laikā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības;
 - 9.2.4. Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi pieņemts, vai otrādi, tad Puses vienojas neatkarīga eksperta/strīdu izšķirēja pieaicināšanu. Eksperta pakalpojuma izmaksas finansē tā Puse, kuras lēmums ir bijis kļūdainis.
 - 9.2.5. Ja puses neapmierina Eksperta lēmums, tad Katra no Pusēm var pārsūdzēt pieaicinātā eksperta pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:
 - 9.3.1. no Pasūtītāja puses: projekta vadītājs Jurijs RONIMOISS, mob. tel. 26521637;
 - 9.3.2. no Izpildītāja puses: Raivo Soks, mob. tel.29279507.
- 9.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.
- 9.5. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam, kurš iecelts no pasūtītāja puses.
- 9.6. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķirēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.

X Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies šī līguma 15.punktā minēto apstākļu dēļ.
- 10.2. Šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas 15. punktā minētie apstākļi, bet gadījumā, ja to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (*trijiem*) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie darbosies ilgāk par 3 (*trijiem*) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.



- 10.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

XI Līguma grozījumi un laušana

- 11.1. Pasūtītājs un izpildītājs var savstarpēji vienoties par līguma grozījumiem, tai skaitā par tā izbeigšanu. Visi grozījumi noformējami rakstveidā un stājas spēkā no brīža, kad puses to parakstījušas
- 11.2. Šis līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā:
- 11.2.1. No Pasūtītāja puses:
- 11.2.2. Ja Izpildītājs neveic savus līgtos pienākumus, kas definēti šī līguma 4.daļā un **t.sk.** nav bijis būvobjektā ilgāk par 10 (*desmit*) kalendārajām dienām, neved ar būvuzraudzību saistīto dokumentāciju, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai elektroniski parakstītu vēstuli brīdināt Izpildītāju par vienusēju šī līguma laušanu;
- 11.2.3. Ja Pasūtītājs 5 (*piecu*) darba dienu laikā nesaņem atbildi, darbi netiek atsākti vai saņem atbildi, ka būvuzraudzības darbi netiks veikti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienusēji lauzt šo līgumu. Šādos gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam atlīdzību par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem. Izpildītājam negūta peļņa un netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
- 11.3. No Izpildītāja puses:
- 11.3.1. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6. un 7.punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30 (*trīsdesmit*) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai elektroniski parakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par vienusēju šī līguma laušanu;
- 11.3.2. Ja Izpildītājs 5 (*piecu*) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

XII Noslēguma noteikumi

- 12.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.
- 12.3. Izmāiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.
- 12.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
- 12.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.
- 12.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
- 12.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz 5 (piecām lapām) un pievienoti (1) pielikums un 1 (1) lapas.

IX Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Apes novada dome, reģ.Nr. 90000035875
PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Banka: LR Valsts kase
Konts: LV93TREL9802039031000
Kods: TREL22
Telefons: 64307220
e-pasts: administracija@ape.lv

Domes priekšsēdētājs

J.LIBERTS

Līguma parakstīšanas datums

18.06.2018.

IZPILDĪTĀJS

SIA "RS Būvnieks", reģ.Nr. 430603030500
PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Zirgu iela12-65, Jelgava, LV-3001
Banka: A/S "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0050009982775
Kods: UNLALV2X.

Telefons: 29279507

e-pasts: raivo.soks@inbox.lv

Valdes loceklis

Raivo Soks

Līguma parakstīšanas datums

18.06.18