



## LĪGUMS Nr. 235/14

### Par pašvaldības ceļu uzturēšanu Trapenes pagastā 2014./15.gada ziemas periodā

Apē,

2014.gada 25.novembrī

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872 Apē, Stacijas ielā 2, tās izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

SIA „EIRASTARS” reģistrācijas Nr.44103034105, tās valdes priekšsēdētāja Zinta KOLENDO personā, juridiska adrese: Gaujas iela 16, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735; biroja adrese: Gatves-19, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8<sup>2</sup> panta kārtībā veikto Apes novada domes iepirkumu “*Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada ziemas periodā*” (identifikācijas Nr. Apes ND 2014/19) bez maldiem, viltus vai spaidiem, ievērojot savstarpējos solījumus un saistības, noslēdz šo līgumu par sekojošo :

#### 1. LĪGUMA JĒDZIENI

1.1. Trapenes pagasta teritorijas pašvaldības ceļu attīrīšana no sniega ietver brauktuves attīrīšanu no sniega abos virzienos, krustojumu un nobrauktuvi attīrīšanu no sniega;

#### 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un tehniku veikt pašvaldības ceļu uzturēšanu (*tālāk līguma tekstā – Darba uzdevums*) laika periodā no šī Līguma abu PUSU parakstīšanas brīža līdz 2015.gada 30.aprīlim visā Trapenes pagasta teritorijā saskaņā ar iesniegto piedāvājumu. (*pielikums Nr. 1 „Pretendenta finanšu piedāvājums”*)

Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar piedāvājumu (*pielikums Nr. 1 „Pretendenta finanšu piedāvājums”*) ir:

- 2.1.1. iepirkuma 3. daļa „Pašvaldības autoceļu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā 2014./15. gada ziemas periodā
- 2.3. IZPILDĪTĀJAM visā līguma izpildes periodā jānodrošina iztīrītas autoceļu brauktuves vismaz 5m platumā visiem Trapenes pagasta teritorijas ceļiem.  
Vietās, kurās nav iespējams šo platumu nodrošināt, veidojamas „kabatās” ik pēc 500 m.
- 2.4. Sniega tīrīšanu veic pārvietojot sniegu slīpi pret ceļa asi. Sniegs jāpārvieto ne tuvāk kā 1 m attālumā no ceļa šķautnes. Ja konkrētie laika apstākļi neļauj pārvietot tālāk par 1 m no ceļa šķautnes, no sastumtā sniega veidojams iespējami augstāks valnis.
- 2.5. Attīrot autoceļus nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz koplītošanas pieslēdzamo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos)
- 2.6. Jāveic tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvi un izbrauktuvi attīrīšana no sniega vaļņa.
- 2.7. Vietās, kur ceļš tālāk neturpinās, izveidot apgrīšanās laukumus, lai varētu apgrīzties vilcējs ar piekabi.
- 2.8. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
- 2.9. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošā irdenā sniega vai ledus kārtā nebūtu biezāka par 4 cm.

Līguma kopijas: 1) Trapenes pagaste pārvaldei;  
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;  
3) M. Jankovskai - mājas lapā;  
4) J. Mucenīcai

Apes novada pašvaldības  
izpilddirektors  
Viesturs DANDENS

03.12.2014.

- 2.10. Pasūtītājam ir tiesības norādīt sniega vaļņa stumšanas virzienu.
- 2.11. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic darbs tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, bojātas automašīnas, ceļa segums un segumā esošās kontrolakas, ceļa aprīkojums, ceļa tuvumā esošās būves, komunikāciju aku vāki, ugunsdzēsības hidranti.
- 2.12. Pretendentam autoceļu tīrīšana jāuzsāk ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no Apes novada pašvaldības atbildīgās personas telefoniska rīkojuma. Ceļiem jābūt iztīrītiem ne vēlāk kā 6 (sešu)stundu laikā.

### **3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI**

- 3.1. Uzsākt darbu pēc PASŪTĪTĀJA telefoniska rīkojuma, veikt Darba uzdevumu atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, saskaņojot darba uzdevuma veikšanu ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
- 3.2. Ārkārtēju laika apstākļu gadījumā darba uzdevumu veikt saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
- 3.3. Pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvi, 5 (piecu) dienu laikā sastādīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu, kurā ir norādīti konkrētie darba datumi, maršruti veiktie darba kilometri, stundu skaits un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM reizē ar rēķiņu.
- 3.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildāmā darba uzdevuma kvalitāti atbilstoši spēkā esošajam normatīvo aktu prasībām.
- 3.5. Nodrošināt izpildītā darba kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 09.03.2010. Noteikumiem Nr.224 'Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli'.

### **4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

- 4.1. Parakstīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu 5 (piecu) dienu laikā no tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.
- 4.2. Apmaksāt IZPILDĪTĀJAM darbu atbilstoši šā līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai.
- 4.3. Par nekvalitatīvi veiktu darbu PUSES sastāda aktu par konstatēto darbu neatbilstību līguma noteiktās kvalitātes nosacījumiem un PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt šā darba kvalitatīvu veikšanu bez papildus samaksas.
- 4.4. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba uzdevumu, apjomu noteikšanu un to izpildes kontroli ir Trapenes pagasta pārvaldes darbinieks Antis Maltenieks, e-pasts: [trapene@ape.lv](mailto:trapene@ape.lv), tālr.+371 28397468

### **5. NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 5.1. Maksa par Darba uzdevuma veikšanu tiek maksāta, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem aktiem par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu un piestādīto rēķinu.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS maksu par Darba uzdevuma veikšanu pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10 (desmit) dienas pēc piestādītā rēķina.
- 5.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, ir iespējama cita norēķinu kārtība vai termiņi.

### **6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA**

- 6.1. Līgums tiek noslēgts uz termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.
- 6.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 6.3. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus Puses sastāda rakstiski, kas tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- 6.4. Katra no Pusēm ir tiesīga izbeigt līgumu pirms termiņa, ja ir iestājies kāds no šajā punktā noteiktajiem apstākļiem, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš:
- 6.4.1. ja kādai no pusēm iestājusies maksātnespēja;
  - 6.4.2. ja otra puse nepilda šā līguma nosacījumus (līgumu kopumā vai kādu tā punktu);
  - 6.4.3. ja Pusēm viena mēneša laikā nav iespējams vienoties par līgumsaistību apmēru, izpildes kvalitāti, atbildības robežām vai līguma grozījumiem;
  - 6.4.4. ja kāda no Pusēm objektīvu apstākļu pēc nevar turpmāk nodrošināt šī līguma izpildi.
- 6.5. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš LR likumdošanā noteiktajos gadījumos, kā arī bez iepriekšējās brīdināšanas, ja LR likumdošana nepieļauj turpmāku šāda līguma pastāvēšanu.
- 6.6. Visas domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams tiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## 7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI


- 7.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazīnušās ar tās saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina, parakstot Līgumu.
- 7.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (*trīs*) lapas pusēm un Līguma pielikumiem uz 3 (*trīs*) lapas pusēm. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 7.3. Līgumam pievienots 2 (*divi*) pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
- 7.3.1. Pielikums Nr. 1 „*Pretendenta finanšu piedāvājums*”;
  - 7.3.2. Pielikums Nr. 2 „*Pieņemšanas-nodošanas akts par veikto darbu apjomu*”.


## 8. PUŠU REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS:

Apes novada dome  
Reģ. Nr.90000035872  
Adrese: Stacijas iela 2, Ape,  
Apes novads, LV- 4337  
Tālr: 64307220, fax: 64307220  
AS SWEDBANK  
Kods HABALV22  
Konts: LV21HABA0551025833552

Apes novada domes  
izpilddirektors

  
/Viesturs Dandens/




Līguma parakstīšanas datums:

26. 11. 2014.

### IZPILDĪTĀJS:

SIA „EIRASTARS”  
Reģ.Nr.44103034105  
Biroja adrese: Gatves-19, Trapenes pagasts,  
Apes novads, LV- 4348  
Tālr.: +371 29473240;  
AS SEB BANKA  
Kods UNLALV2X  
Konts: LV90UNLA 0050 0104 4196 0

Valdes priekšsēdētājs

  
/Zintis Kolendo/

Z.V.



Līguma parakstīšanas datums:

03. 12. 2014.

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM

„Apes novada pašvaldības ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2014/15. gada ziemas periodā”  
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/19)

1. Mēs piedāvājam pakalpojuma cenu par ceļiem/ielām par katru km norādītajam ceļa/ielas platumam:

- ✓ vismaz 5 m Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijas ceļiem
- ✓ vismaz 4,5 m Gaujienas pagasta teritorijas ceļiem
- ✓ vismaz 5 m Trapenes pagasta teritorijas ceļiem

2. Vienības cenā ietvertas visas nodevas, nodokļi (*izņemot pievienotās vērtības nodokli*) un saprātīgi paredzamās izmaksas (*t.sk. pārbraucieni līdz tīrāmajam objektam, sniegu sanesumu un vaļņu tīrīšanas izmaksas u.c.*), kas ir nepieciešamas Nolikumā un tehniskajā specifikācijā definētā darba kvalitatīvai izpildei.

3. Veicot darbus, nodrošināsim visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

**4. Apliecinām, ka visi izdevumi ierēķināti piedāvātajā vienības cenā.**

**3. daļa – Pašvaldības autoceļu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā  
2014/15. gada ziemas periodā**


Nr.p. k.	ceļa nosaukums	Uztur. klase	Garums km	Cena 1 km/euro bez PVN	Cena kopā bez PVN (euro) (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Trapene -Lejastrapene	C	4,75	9,1	43,23
2.	Trapene - Nigasti	D	1,90	9,1	17,29
3.	Trapene - Egles	D	1,66	9,1	15,11
4.	Skapari - Ābolkalni	D	6,10	9,1	55,51
5.	Nogrubi - Kalnaleiši	D	1,41	9,1	12,83
6.	Kalnaleiši – Pauģi - Brūži	D	1,60	9,1	14,56
7.	Kristiņi - Stādzeni	D	1,44	9,1	13,1
8.	Lapiņas - Graši	D	0,88	9,1	8,01
9.	Guntiņas - Apši	D	0,55	9,1	5,01
10.	Vējkalni-mehan.darb.-Strazdiņi	D	0,65	9,1	5,92
11.	Rīti – Kokles- Muižnieki	D	0,75	9,1	6,83
12.	Gatves - Sildegas	D	0,41	9,1	3,73
13.	Guntiņas - Doktorāts	D	0,28	9,1	2,55
14.	Kokles - Fazāni	D	0,22	9,1	2
15.	Rīti - Aizvējiņi	D	0,11	9,1	1
16.	Bērzkalni - Ķirši	D	0,15	9,1	1,37
17.	Gobas - Pagastmāja	D	0,36	9,1	3,28
18.	Zīles – Pienotava - Gobas	D	0,65	9,1	5,92
19.	Kastaņas - Skola	D	0,20	9,1	1,82
20.	Indriķi - Ķēniņkalni	D	1,49	9,1	13,56
21.	Lipši - Dambekalns	D	1,36	9,1	12,38
22.	Muižnieki - Ausmas	D	0,13	9,1	1,18
23.	Palejas - Alkšņupes	D	0,89	9,1	8,1

24.	Graudi - Dumpji	D	0,56	9,1	5,1
25.	Celmi - Dumbrāji	D	0,40	9,1	3,64
26.	Jaunkrampji - Oši	D	1,02	9,1	9,28
27.	Apši - Alkšņupes	D	0,55	9,1	5,01
				<b>KOPĀ</b>	<b>277,28</b>


Kopējā piedāvājuma summa <i>bez PVN*</i>		277,28
PVN 21 %		58,23
Kopējā piedāvājuma summa <i>ar PVN</i>		335,51


\*vērtējamā cena

Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats: Zintis Kolendo Valdes priekšsēdētājs  
 Paraksts un zīmogs:   
 Datums: 23.10.2014



  
 Viesturs Dandens  
 26. 11. 2014.

  
 Zintis Kolendo  
 03. 12. 2014.

**Pieņemšanas-nodošanas akts**  
par veikto darbu apjomu

Nr.	Ceļa vai ceļa posma nosaukums	Datums	Izbraukšanas laiks		Atgriešanās laiks		Nobrauktie km
			st.	min.	st.	min.	
1.							
...							
...							

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS: