

LĪGUMS Nr.173/17

„Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Apes pagasta teritorijā 2017./2018. gada ziemas periodā”

Apē, 2017. gada 24. oktobrī

Apes novada dome, reģistrācijas Nr.90000035872 Apē, Stacijas ielā 2, tās izpilddirektora **Viestura DANDENA** personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

Zintis KOLENDO, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas Nr. 17096812661, adrese: „Rīti” dz. 1, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti PUSES, balstoties uz iepirkuma „Apes novada ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25) bez maldiem, viltus vai spaidiem, ievērojot savstarpējos solījumus un saistības, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA JĒDZIENI

- 1.1. Lauku ceļu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā ietver:
 - 1.1.1. brauktuves attīrīšanu no sniega;
 - 1.1.2. krustojumu un nobrauktuju attīrīšanu no sniega;
 - 1.1.3. tīrāmo lauku ceļu kopgarums ir 33.21 km.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar savā rīcībā esošo darbaspēku un sev īpašumā / līgumisko saistību rezultātā esošo tehniku veikt pašvaldības ceļu/ielu/laukumu uzturēšanu (tālāk līguma tekstā – darbs) laika periodā no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 30.aprīlim saskaņā ar iesniegto piedāvājumu un tehnisko specifikāciju.

Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar piedāvājumā norādītajām cenām (pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”) un iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”) ir:

- 2.1.1. Par iepirkuma **3. daļu** - „Pašvaldības autoceļu un laukumu uzturēšana Trapenes pagasta teritorijā 2017./2018. gada ziemas periodā”

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par šajā līgumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar līguma pielikumā Nr. 2 „Tehniskā specifikācija” noteikumiem.
- 3.2. Sniega tīrīšanas darbu uzsākšana jānodrošina saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvētās atbildīgās personas telefonisku/mutisku/rakstisku rīkojumu. Ceļiem jābūt iztīrītiem saskaņā ar līguma pielikumu Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”. IZPILDĪTĀJS veic sniega tīrīšanu (sanesumus) uz tiem ceļiem, kurus PASŪTĪTĀJS norāda katrā tīrīšanas reizē.
- 3.4. Ārkārtēju laika apstākļu gadījumā darbu veikt saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem;
- 3.5. Pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvi, 5 (piecu) dienu laikā sastādīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu, kurā ir norādīti dati saskaņā ar pielikumu Nr. 3 „Pieņemšanas-nodošanas akts par veikto darbu apjomu” un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM reizē ar rēķinu.
- 3.6. Saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu, Izpildītājam ir tiesības ārkārtas situācijās (intensīva snigšana/liels sniega daudzums/tehnikas bojājumi) piesaistīt papildus darbaspēku, kas nav Izpildītāja pakļautībā. Šādos gadījumos Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par veiktā darba kvalitāti un norēķiniem ar piesaistīto personu.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Parakstīt aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto darba apjomu 5 (piecu) dienu laikā no tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM;
- 4.2. Apmaksāt IZPILDĪTĀJAM darbu atbilstoši šā līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai;

Līguma kopiju - J. Popovičai - darbam!

1

Apes novada pašvaldības
izpilddirektors
Viesturs DANDENS

31.10.2017.

4.3. Par nekvalitatīvi veiktu darbu PUSES sastāda aktu par konstatēto darbu neatbilstību līguma noteiktās kvalitātes nosacījumiem un PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt šā darba kvalitatīvu veikšanu bez papildus samaksas.

4.4. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba uzdevumu, apjomu noteikšanu un to izpildes kontroli ir: **Antis Maltenieks, telefona Nr. 28397468**

4.5. Katrā sniega tīrīšanas reizē Pasūtītājs norāda tīrāmos ceļus/ceļu posmus.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. IZPILDĪTĀJS rēķinu par Darba veikšanu iesniedz, pamatojoties uz darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/aktu vienu reizi mēnesī.

5.2. PASŪTĪTĀJS maksu par Darba veikšanu pārskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienas pēc piestādītā darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/aktu un rēķina.

5.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, ir iespējama cita norēķinu kārtība vai termiņi.

5.4. Darba samaksa par vienu vienību tiek noteikta, pamatojoties uz iesniegtajā piedāvājumā norādītajām vienības cenām (*pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”*)

5.5. Gadījumos, kad jātīra sniega sanesumi atsevišķos ceļa/ielu posmos, Pretendenta darba apmaksā tiek noteikta par stundu darbu, tajā skaitā ierēķinot pārbraucienu- saskaņā ar iesniegto piedāvājumu (*pielikums Nr. 1 „Pretendenta piedāvājums”*).

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums tiek noslēgts uz termiņu **līdz 2018.gada 30.aprīlim.**

6.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.

6.3. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus Puses sastāda rakstiski, kas tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.4. Katra no Pusēm ir tiesīga izbeigt līgumu pirms termiņa, ja ir iestājies kāds no šajā punktā noteiktajiem apstākļiem, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš:

6.4.1. ja kādai no pusēm iestājusies maksātnespēja;

6.4.2. ja otra puse nepilda šā līguma nosacījumus (līgumu kopumā vai kādu tā punktu);

6.4.3. ja Pusēm viena mēneša laikā nav iespējams vienoties par līgumsaistību apmēru, izpildes kvalitāti, atbildības robežām vai līguma grozījumiem;

6.4.4. ja kāda no Pusēm objektīvu apstākļu pēc nevar turpmāk nodrošināt šī līguma izpildi.

6.5. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, brīdinot otru pusi vienu mēnesi iepriekš LR likumdošanā noteiktajos gadījumos, kā arī bez iepriekšējās brīdināšanas, ja LR likumdošana nepieļauj turpmāku šāda līguma pastāvēšanu.

6.7. Visas domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.8. Šā Līguma izpildes gaitā, Pusēm ir saistoši Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā iepirkums „*Apes novada ceļu/ielu un laukumu uzturēšana 2017./2018. gada ziemas periodā*” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2017/25) nolikums un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, un to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.

7. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

7.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šā līguma noteiktajā kārtībā.

7.2. IZPILDĪTĀJS apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

7.3. PASŪTĪTĀJS piemēro līgumsodu IZPILDĪTĀJAM:

7.3.1. EUR 50,00 (*piecdesmit euro*) apmērā par katra konkrētā darba uzsākšanas nokavējumu.

7.3.2. EUR 100 (*viens simts euro*) par katra konkrētā darba veikšanas nokavējumu.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazīnušas ar tās saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina, parakstot Līgumu.
- 8.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (*trīs*) lapaspusēm un trīs Līguma pielikumiem uz 4' (*četrām*) lapām. Katra no Pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.3. Līgumam pievienots 3 (*trīs*) pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
- 8.3.1. Pielikums Nr. 1 „*Pretendenta piedāvājums*”;
- 8.3.2. Pielikums Nr. 2 „*Tehniskā specifikācija*”;
- 8.3.2. Pielikums Nr. 3 „*Pieņemšanas-nodošanas akts par veikto darbu apjomu*”.

9. PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

Apes novada dome; reģ. Nr.90000035872
adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337
telefons: . 64307220, fax: 64307220
e-pasts: administracija@ape.lv

LR Valsts kase
Kods TREL LV22

Konta Nr. LV09 TREL 9802 0390 3200 B

IZPILDĪTĀJS

Zintis Kolendo
Nodokļu maks. Reģ. Nr. 17096812661
adrese: „Rīti” dz. 1, Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
telefons: 29473240
e-pasts: eirastars@inbox.lv

AS SEB Banka
Kods HABALV22
Konta Nr. LV93 UNLA 0050 0211 0647 4



Viesturs Dandens



Zintis Kolendo

Z.v.

Līguma parakstīšanas datums: 24.10.2017.

Līguma parakstīšanas datums: 24.10.17.

