

## LĪGUMS Nr. LVC 2016/1.3./ 51 /AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā  
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Apē,

2016. gada 29. decembrī

**Apes novada domes** izpilddirektora **Viestura Dandena** personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Apes novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Alūksnes ceļu rajons** direktora Raita Niedra personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2014.gada 04.jūnija protokola Nr.2.1.-A.2/14/20 lēmumu Nr.20/2, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”,** pamatojoties uz 2013. gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja **Jāņa Langes** personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr.17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2017.gadā” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> nosacījumiem, identifikācijas Nr. APES ND 2016/20, un 2016. gada 5.decembra iepirkuma komisijas lēmuma protokols (Nr. 20-2) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

### Līguma priekšmets

- Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Apes pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
  - Skolas, Loka, Dzirnavu ielas 1,669 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P19** Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža maršrutā no 1,815 km līdz 3,484 km;
  - Pasta iela 0,630 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P39** Alūksne - Ape maršrutā no 26,176 km līdz 26,806 km.

### Līgumslēdzēju pušu saistības

- Pasūtītājs apņemas:**
  - uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
  - pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
  - samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

- 1) M. Jacobsoni - mōjas lepā!
- 2) E. Meistere - dabam!
- 3) M. Jorai - dabam!

Apes novada pašvaldības  
izpilddirektors  
Viesturs DANDENS

08.01. 2017.

### 3. Izpildītājs apņemas:

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3. pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1., 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

#### Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 4104,00 (četri tūkstoši viens simts četri euro 00 centi), PVN (21 %) EUR 861,84 (astoņi simti sešdesmit viens euro 84 centi), kopā **EUR 4965,84** (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro 84 centi);
  - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta EUR 4132,23 (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro 23 centi), PVN (21 %) EUR 867,77 (astoņi simti sešdesmit septiņi euro 77 centi), kopā **EUR 5000,00** (pieci tūkstoši euro 00 centi);
  - 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 8236,23 (astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 23 centi), PVN (21 %) EUR 1729,61 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi euro 61 cents), kopā **EUR 9965,84** (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro 84 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

7. Pasūtītājs vai LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

#### **Līgumsods un nepārvarama vara**

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi) apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

#### **Līguma termiņš un līguma izbeigšana**

15. Līgums stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

#### **Citi noteikumi**

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.



19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

#### **Līguma pielikumi:**

**1. pielikums.** Tāme Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P19** Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un **P39** Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.

**2. pielikums.** Kalendārais grafiks Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P19** Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un **P39** Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.

**3. pielikums.** Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

#### **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

##### **Pasūtītājs:**

**Apes novada dome**, reģistrācijas Nr. 90000035872, adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, bankas rekvizīti – Valsts kase, kods TREL LV22, konta Nr. LV09TREL980203903200 B. Tālrunis 64307220

##### **Izpildītājs:**

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons**, reģistrācijas Nr. 40003356530 adrese – Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV- 4301, bankas rekvizīti – A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51UNLA0025004345801, Tālrunis 64321762

##### **LVC:**

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”**, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

**Pasūtītājs**

**Domes izpilddirektors**

 /V.Dandens/

**Izpildītājs**


**Direktors**

 /R.Niedra/

**LVC**

**Valdes priekšsēdētājs**

 /J.Lange/



## 1. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./51 AC


2016. gada 29. decembrī

## TĀME

Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un P39 Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā

Nr.	Darbu nosaukumi	Mēr- vienības	Daudzumi	Vienības cenās (bez PVN)	Izmaksas
				EUR	EUR
1.	Brauktuves attīrīšana no sniega	km gāj.	30	13.36	400.80
2.	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli (70 kg uz joslu – 3,5 m)	km br.josla	30	10.49	314.70
3.	Slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu 0,5m <sup>3</sup> uz joslu(3,5 m)	km br.josla	40	30.48	1219.20
4.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembīņām uz joslu (3,5m)	km	30	27.44	823.20
5.	Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tai skaitā ceļazīmju attīrīšana no sniega	km	2.3	13.61	31.30
6.	Ceļu apsekošana ziemā	km	2.3	1.40	3.22
7.	Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju	m <sup>2</sup>	20	45.80	916.00
8.	Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm)	m <sup>2</sup>	30	17.05	511.50
9.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju (h=5cm)	m <sup>2</sup>	30	24.94	748.20
10.	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa klātnes	km	5.48	21.56	118.15
11.	Ceļu marķēšana	tek/m	2285.185	1.30	2970.74
12.	Autoceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles pļaušana	tek/m	1669	0.02	33.38
13.	Nomales ar grants segumu profilēšana	tek/m	400	0.03	12.00
14.	Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana	tek.m	14.48	7.21	104.40
15.	Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā	km	2.3	11.02	25.35
16.	Ceļu apsekošana vasaras sezonā	km	2.3	1.78	4.09
				<b>Kopā EUR</b>	<b>8236.23</b>
				<b>PVN 21 % EUR</b>	<b>1729.61</b>
				<b>Pavisam EUR</b>	<b>9965.84</b>
				<b>tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN) EUR</b>	<b>4965.84</b>

Pasūtītājs  
domes izpilddirektors  
V.Dandens



Izpildītājs  
direktors



LVC  
valdes priekšsēdētājs  
J. Lange

## 2. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./51 AC

2016. gada 29. decembrī

## KALENDĀRAIS GRAFIKS



Apes novada Apes pilsētas tranzīta Skolas, Loka, Dzirnavu un Pasta ielas 2,299 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža un P39 Alūksne - Ape maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukumi	Izmaksas (ar PVN) EUR	tajā skaitā pa ceturkšņiem			
			I	II	III	IV
1.	Brauktuves attīrīšana no sniega	484.97	284.97			200.00
2.	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli (70 kg uz joslu – 3,5 m)	380.79	125.00	125.79		130.00
3.	Slīdamības likvidēšana ar smiltis – sāls maisījumu 0,5m <sup>3</sup> uz joslu(3,5 m)	1475.23	460.00	665.23		350.00
4.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām uz joslu (3,5m)	996.07	490.00	506.07		
5.	Ceļu operatīvā kopšana ziemā, tajā skaitā ceļazīmju attīrīšana no sniega	37.87	12.00	13.87		12.00
6.	Ceļu apsekošana ziemā	3.90	1.30	1.30		1.30
7.	Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu (h=5cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju	1108.36			973.00	135.36
8.	Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4cm)	618.92			618.92	
9.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto maisījumu, izmantojot pilno tehnoloģiju (h=5cm)	905.32		505.00	400.32	
10.	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes	142.96	70.00	72.96		
11.	Ceļu marķēšana	3594.60			3594.60	
12.	Autoceļa nomaies un tai pieguļošās klātnes augošās zāles pļaušana	40.39			40.39	
13.	Nomaies ar grants segumu profilēšana	14.52			14.52	
14.	Caurteku ieteces un izteces grāvju tīrīšana	126.32			126.32	
15.	Ceļu operatīvā kopšana vasaras sezonā	30.67		15.00	15.67	
16.	Ceļu apsekošana vasaras sezonā	4.95		2.50	2.45	
<b>Kopā (ar PVN) EUR</b>		<b>9965.84</b>	<b>1443.27</b>	<b>1907.72</b>	<b>5786.19</b>	<b>828.66</b>
tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN) EUR		<b>4965.84</b>	<b>816.50</b>	<b>1540.32</b>	<b>1792.52</b>	<b>816.50</b>

Pasūtītājs  
domes zpilddirektors  
V. Dandens

Izpildītājs  
direktors  
R. Niedra

LVC  
valdes priekšsēdētājs  
J. Lange



**3. pielikums**

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./51 /AC


2016. gada 29. decembrī


**Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas  
darbu tehniskās specifikācijas**

Apes novada Apes pilsētas tranzīta ielu, kas iekļautas valsts reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2017.gadā tiks ievērotas „Ceļu specifikācijas 2015”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr.224 ‘Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’.

**Pasūtītājs**


**Domes izpilddirektors**

  
/V.Dandens/



**Izpildītājs  
Direktors**

  
/R.Niedra/



**LVC**

**Valdes priekšsēdētājs**

  
/J.Lange/