


Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
Demontāžas darbi				
1	Būvlaukuma aprīkojums un organizācija	objekts	1	
2	Esošā tērauda skursteņa demontāža, L~12m, d=600mm	kpl.	1	
3	Skursteņa pamata un atsaišu demontāža	kpl.	1	
4	Katlatelpas durvju demontāža 1.0x2.1m	gab	1	
5	Esošo apkures katlu demontāža	objekts	1	skat. SM sadaļu
6	Katluteplas betona grīda demontāža	m2	20,35	
7	Esošās siltumtrases un siltumtrases dzelzsbetona kanāla demontāža			skat. SM sadaļu
8	Būvgružu utilizācija	m3	12	
Vispārējie celtniecības darbi				
1	Betona grīdas seguma atjaunošana pēc mezgla G-1	m2	20,35	skat. AR. 3
2	Siltinātu metāla durvju 1,0x2,1m montāža U<1,8W/m2K, tai sk. aiļu apdare	gab	1	
3	Cauruma izveidošana ķieģeļu mūra sienā granulu padeves mehānismam 250x450mm	kpl.	1	skat. SM sadaļu
4	Demontētā skursteņa pamata vietā betonēt laukumu pie ugunsdzēsības kāpnēm, betons C30/37, h=100	m3	0,5	skat. AR. 2
5	P-1 silosa pamata izbūve, tai sk. grunts izrakšana un pārvietošana uz pasūtītāja norādītu atbērtni	gab	1	skat. AR. 4
6	Tranšejas rakšana ar tehniku un roku darbu, kanalizācijas caurules d200 iečaulošana	m	12	
Labiekārtošana				
1	Asfalta seguma atjaunošana	m2	32	skat. ĢP-1
2	Zāliena atjaunošana	m2	30	

 Būvprojekts Reģ. Nr. 3195-R		J.Poruka 8-225, Cēsis tālr.: +371 29259513 e: buvprojekts@gmail.com		Objekts: <i>Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā "Bitītes", Trapenes pag. Apes novadā</i> Adrese: <i>"Bitītes" Trapenes pag. Apes novads</i>	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: <i>Darbu apjomu saraksts</i>	
<i>Daļas vad.</i>	<i>Ints Juknevičs</i>		30.04.2019		
<i>Izstrādāja</i>	<i>Andris Gaidelions</i>		30.04.2019		
				Stadija:	Ras.marka/Nr.:
				BP	AR-4
				Mērogs: BM	
				Pasūtījuma Nr.: 10-2019	
				Arhīva reģ.Nr.: 10-19	